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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO 

tra l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.), con domi-

cilio fiscale nel Comune di Potenza –Via Manhes, 33 – cap. 85100 – P.I. 

00090670761 e l’impresa “*****************”, con sede in VIA ************** 

- ****    ***** (**) – P.I. **********, per l’esecuzione dei “Lavori di Riqualifica-

zione Energetica - Decreto Legge 28/03/2024, n. 47 convertito con modificazioni 

dalla L. 23 maggio 2024 n. 80 art. 4 comma 1 – D.M. 16/03/2025. Programma di 

recupero e razionalizzazione degli immobili di e.r.p. – Interventi di cui all’art. 2, 

comma 1 lettera b) del Decreto Interministeriale 16/03/2025 – Immobili alla C.da 

Sant’Andrea snc – Fabbricati A e B nel Comune di Satriano di Lucania (PZ)”. 

Importo netto contrattuale € **********, di cui € **********per lavori al netto del 

ribasso, € **********per costo della manodopera al netto del ribasso ed € 

**********per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%.  

CUP: ******* – CIG: ***********  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemila**** (202*), il giorno ** (*****) del mese di ****** in Potenza, 

nella sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Po-

tenza (A.T.E.R.), tra: =========================================== 

- l’ing. Pierluigi Arcieri, nato a Potenza il *****, nella qualità di Direttore 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Potenza, nominato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. **** del *******; 

- il Sig. **************, nato a ********* (**) il **.**.**, in qualità di Legale 

Rappresentante dell’impresa “*****************”, con sede in VIA 

************** - ****** ******** (**) – P.I. *******; =============== 

P R E M E S S O  che: 

Rep ****** 
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- con delibera dell’Amministratore Unico dell’Ater n. *** del **.**.202* è stato 

approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di Riqualificazione Energetica - De-

creto Legge 28/03/2024, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 

2024 n. 80 art. 4 comma 1 – D.M. 16/03/2025. Programma di recupero e raziona-

lizzazione degli immobili di e.r.p. – Interventi di cui all’art. 2, comma 1 lettera b) 

del Decreto Interministeriale 16/03/2025 – Immobili alla C.da Sant’Andrea 

snc – Fabbricati A e B nel Comune di Satriano di Lucania (PZ)”; 

- con determina del Direttore dell’Azienda a “contrarre”, n. ** del **.**., è stato 

disposto di indire l’aggiudicazione dei lavori con procedura ****, con il criterio 

del massimo ribasso, ai sensi dell’art. *** del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso 

sull’importo dei lavori posto a base di gara di € *****, di cui €****** per lavori 

a misura soggetti a ribasso, € ****** per costo manodopera soggetto a ribasso, € 

********* per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- la pubblicazione dell'avviso di gara ha avuto regolarmente luogo con le modalità 

previste dalle disposizioni di legge in materia; ======================== 

- a seguito delle operazioni di gara, è risultata aggiudicataria delle opere in oggetto 

l'impresa  “******************” con il ribasso del **,***%, come da verbale 

rep. n. ******* redatto in data **.**.202*, registrato il **.**.202* al n. **** Se-

rie ****, depositato agli atti dell’Azienda; ===================== 

- il Direttore, con determinazione n. ** adottata il **.**.202*, esecutiva ai sensi di 

legge, ha preso atto dell'aggiudicazione alla suddetta impresa con conseguente 

assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio;============= 

- con verbale di istruttoria di ufficio del **.**.202*, è stata confermata 

l’aggiudicazione dei lavori, di cui alla gara d’appalto all’impresa 

“************”, per l’importo netto di € ********, di cui ********* per lavori 
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al netto del ribasso, € ********** per costo manodopera al netto del ribasso ed € 

******** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; ========= 

- l'avviso di espletamento della gara d'appalto è stato regolarmente pubblicato 

secondo quanto previsto dalla legislazione in materia (artt. 36, 72, 73 e 98 del 

Dlgs.n. 50/2016); ============================================ 

- in data **.**.202* è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contribu-

tiva (DURC), emesso il **.**.202*, attestante l'assolvimento degli obblighi con-

tributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210 del 25.9.2002, 

convertito con modificazioni nella L. n. 266 del 22.11.2002), relativo all’impresa 

“*******************”; ====================================== 

- in sede di gara l’impresa ************* ha/non ha dichiarato l’intenzione di 

subappaltare le opere della categoria prevalente OG1 e per la categoria OS28  

- con nota del **.**.202* prot. ****** è stata inoltrata, alla Prefettura di Potenza, 

la “Richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 06.09.2021 n. 159 

e s.m.i.” per l’impresa *********, in merito alla quale, in data **.**.202*, sono 

state acquisite al protocollo dell’Azienda, al n. **692, la relativa certificazioni 

attestanti l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art. 67 del D.Lgs 159/2021 o tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 

84, comma 4, del medesimo decreto tendenti a condizionare le scelte e gli indi-

rizzi della società; ============================================ 

- in data **.**.202* è stato sottoscritto, senza riserva alcuna, il verbale di cantie-

rabilità dei lavori, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto. ============ 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

tra le parti si conviene e stipula quanto segue : =========================== 
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Art.1 (premesse) 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. ========= 

Art.2 (oggetto dell’appalto) 

L’ATER di Potenza, come sopra rappresentata, affida, all’impresa 

“******************”, con sede e domicilio fiscale nel Comune di ******* alla 

Via ***** - codice Fiscale e partita IVA ********* che, come sopra rappresentata 

in persona ********, accetta senza riserva alcuna, i “Lavori di Riqualificazione 

Energetica - Decreto Legge 28/03/2024, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 

23 maggio 2024 n. 80 art. 4 comma 1 – D.M. 16/03/2025. Programma di recupero e 

razionalizzazione degli immobili di e.r.p. – Interventi di cui all’art. 2, comma 1 lette-

ra b) del Decreto Interministeriale 16/03/2025 – Immobili alla C.da Sant’Andrea 

snc – Fabbricati A e B nel Comune di Satriano di Lucania (PZ)” 

Art.3 (Disposizioni) 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta delle se-

guenti disposizioni: ============================================== 

- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, di seguito denominato “Codice” e s.m.i.; 

============= 

- D.P.R. 5 ottobre 2020, n. 207, per quanto di ragione e per la parte vigente, di 

seguito denominato “Regolamento”; =============================== 

- il Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto del Ministero dei Lavo-

ri Pubblici in data 19.04.2000 n. 145; ============================== 

Art.4 – (Allegati contrattuali) 

Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di cor-

retta esecuzione, in conformità al progetto approvato con il provvedimento richiama-

to nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato 
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Speciale d'Appalto. ============================================== 

Detto Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato generale d’appalto dei lavori pub-

blici di cui al DM n. 145 del 19.04.2000, per le parti ancora vigenti, gli elaborati del 

progetto esecutivo di seguito elencati, sottoscritti dal Legale Rappresentante 

dell’impresa appaltatrice dei lavori, a conferma della presa di conoscenza e dell'ac-

cettazione incondizionata e depositati agli atti dell’Azienda, costituiscono parte inte-

grante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo 

stesso: ======================================================= 

Tav. 01.01.A Inquadramento planimetrico fabbricato A scala 1:500 

Tav. 01.02.A Piante con indicazione degli interventi fabbricato A scala 1:100 

Tav. 01.03.A Prospetti e sezioni con indicazione degli interventi fabbricato A scala 

1:100 

Tav. 01.04.A Murature e solai stato di fatto e progetto e particolari fabbricato A scala 

1:10 

Tav. 01.01.B Inquadramento planimetrico fabbricato B scala 1:500 

Tav. 01.02.B Piante con indicazione degli interventi fabbricato B scala 1:100 

Tav. 01.03.B Prospetti e sezioni con indicazione degli interventi fabbricato B scala 

1:100 

Tav. 01.04.B Murature e solai stato di fatto e progetto e particolari fabbricato B scala 

1:10 

Elab. 01 Relazione generale 

Elab. 02 Documentazione fotografica 

Elab. 03.A Relazione tecnica attestante le prescrizioni in materia di contenimento del 

consumo energetico degli edifici fabbricato A 

Elab. 04.A Progetto termico fascicolo schede strutture fabbricato A 
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Elab. 03.B Relazione tecnica attestante le prescrizioni in materia di contenimento del 

consumo energetico degli edifici fabbricato B 

Elab. 04.B Progetto termico fascicolo schede strutture fabbricato B 

Elab. 05 Piano di sicurezza e coordinamento PSC 

Elab. 06 Fascicolo dell’opera del PSC 

Elab. 07 Cronoprogramma 

Elab. 08 Piano di Manutenzione – Manuale d’uso 

Elab. 09 Piano di Manutenzione – Manuale di manutenzione 

Elab. 10 Piano di Manutenzione – sottoprogrammi prestazioni controlli interventi 

Elab. 11 Quadro Tecnico Economico 

Elab. 12 Schema di Contratto 

Elab. 13 Capitolato Speciale d’Appalto 

Elab. 14 Computo Metrico Lavori  

Elab. 15 Incidenza Manodopera 

Elab. 16 Computo Metrico Sicurezza 

Elab. 17 Elenco Prezzi Lavori  

Elab. 18 Elenco Prezzi Sicurezza 

Elab. 19 Analisi Nuovi Prezzi 

=========================================================== 

Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali : ======= 

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee; 

esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determina-

zione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti, 

oggettivi e del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzio-

ni dei lavori di cui all’art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; ============== 
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L’appalto è, altresì, soggetto alle condizioni contenute nel bando di gara e relativo 

disciplinare. =================================================== 

Art.5 – (Corrispettivi d’appalto) 

Le opere sono appaltate a misura e l’appalto viene conferito con il ribasso del 

**,***% (*********percento). ===================================== 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro ********* 

(*********/*********), IVA esclusa, così distinto:  

Euro ********* (*********/*********) per lavori al netto del ribasso;========  

- Euro ********* (*********/*********) per costo personale (soggetto a ribasso); 

======================================================= 

- Euro  ********* (*********/*********) per oneri inerenti i piani di sicurezza 

(non soggetti a ribasso); ========================================= 

Art.6 – (Cauzione definitiva e polizza assicurativa) 

Ai sensi dell'art. 34 del Capitolato speciale (Parte Prima), l’impresa appaltatrice ha 

costituito cauzione definitiva per l’importo di Euro *************,00 pari al **,*** 

% (*****percento) dell’ammontare complessivo presunto d'appalto, ridotta del **% 

ai sensi dell’art. ** del D.Lgs 50/2016, mediante polizza fidejussoria n. 

*************** emessa il **.**.202* dalla ************ Agenzia  di ******; = 

L’impresa ha costituito, altresì, le ulteriori garanzie e coperture assicurative per danni 

di esecuzione e responsabilità civile previste dall’art. 36 del Capitolato speciale (Par-

te Prima) mediante Polizza fidejussoria n. *********** emessa il **.**.202* dalla 

***************; ========================================== 

Si dà atto che in data odierna è stata restituita la cauzione provvisoria dell’importo di 

Euro ******* costituita dall’impresa per la partecipazione alla gara d’appalto me-

diante polizza n. ************* emessa in data **.**.**** dalla ********; ===== 
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ART. 7 (Termine di esecuzione e penali) 

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 150 (centocinquanta) 

consecutivi, secondo quanto previsto dall’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della 

prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati, questi 

ultimi, in giorni 30 (trenta).========================================= 

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell'impresa appaltatrice una pena-

le pecuniaria determinata, nella misura dello 0,8 per mille (zeroottopermille) 

sull’importo complessivo netto contrattuale, incrementato degli importi per eventuali 

atti di “obbligazione” e/o “aggiuntivi” intervenuti. Potranno essere concesse proro-

ghe del termine unicamente qualora l’impossibilità di ultimare i lavori entro la sca-

denza stabilita dipendesse da cause non imputabili all’appaltatore. ============= 

ART. 8 (Sospensioni) 

I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali dei 

lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interru-

zioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indica-

ti all’art. 17 del capitolato speciale di appalto. ========================= 

ART. 9 (Programma Esecutivo dei Lavori) 

Ai sensi dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. n. 207/2020, per quanto attiene al pro-

gramma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell’appaltatore, alla contabiliz-

zazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano 

integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato generale d’appalto di 

cui al D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore, nel Capitolato speciale 

d’appalto e nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2020 per le parti ancora in vigo-

re. Prima dell’inizio dei lavori, ai sensi del comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 
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207/2020, l’Appaltatore predispone e consegna alla D.L. un proprio programma ese-

cutivo dei lavori. ============================================= 

ART. 10 (Subappalto) 

E’ vietato il subappalto totale delle opere. Potrà essere autorizzato il subappalto par-

ziale delle stesse ai sensi dell’art. 48 del Capitolato Speciale (Parte prima) secondo le 

condizioni, modalità e limiti ivi precisati.============================= 

ART. 11 (Liquidazione dei corrispettivi) 

Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al maturare di stati di 

avanzamento dei lavori, per importi non inferiori a Euro 30.000,00 (trentamila) 

secondo quanto previsto dall’art. 27 del C.S.A. (Parte prima). ================ 

La rata di saldo sarà corrisposta dopo l’approvazione del certificato di regolare ese-

cuzione secondo le modalità e i criteri fissati dall’art. 28 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. I pagamenti verranno effettuati presso la competente Tesoreria 

dell’Azienda. ====== 

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in ac-

conto o a saldo, anche per effetto di cessioni di credito preventivamente riconosciute 

dalla Stazione appaltante, è il signor ****** nato a *** (**) il **.**.**** ed ivi 

residente in ***************** C.F. ******************, in qualità di Legale 

Rappresentante dell’impresa ***************, con sede e domicilio fiscale nel 

Comune di ************** alla Via ********** – cap *** - Codice Fiscale e par-

tita IVA **********************. ================================= 

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’opera è a totale 

carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui 

al presente documento.  

ART. 12 (Certificato di regolare esecuzione) 
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Le operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori saranno 

effettuate con le modalità e nei termini specificati  all’art.  57  del  Capitolato Specia-

le d’Appalto  (Parte Prima).======== 

ART. 13 (Piani di sicurezza) 

L’impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in 

materia di piani di sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale 

costituzione in mora dell’impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente 

contratto. La direzione del cantiere è assunta, per l’impresa appaltatrice, dal 

Sig.************ nato a ********* (**) il **.**.**** (Allegato “**”). 

ART. 14 (Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti) 

Nell’esecuzione dei lavori l’impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le 

norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con par-

ticolare riguardo al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., come modificato e corretto dal D.Lgs. 

n. 106 del 03.08.2009; si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei lavoratori 

dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della 

categoria e della zona (art. 36 Legge n. 300 del 20.05.1970); l’impresa è, altresì, te-

nuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei 

lavoratori. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati testé, nonché delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, 

accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’ispettorato del lavoro, la 

stazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le respon-

sabilità di carattere penale, comunicherà all’impresa e, se nel caso, anche 

all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 

20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla 

sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme 



 

 

- 11 -

così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il paga-

mento all’impresa delle somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando 

dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, 

l’impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, nè il titolo a risarci-

mento danni.====== 

Analoga procedura viene attivata nei confronti dell’appaltatore, quando venga accer-

tata una inadempienza da parte della Impresa subappaltatrice. La stazione Appaltan-

te, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procederà all’escussione della garanzia 

fideiussoria. =================================================== 

ART. 15 (Responsabilità dell’Appaltatore) 

L’impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità dell’opera e difetti 

di costruzione, secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appalto (D.M. n. 

145/2000). ============================================= 

ART. 16 (Danni da forza maggiore) 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e 

tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle 

persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il 

risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o 

inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico 

dell’Appaltatore. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di 

materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, 

nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun compenso 

sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, 

o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre 
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approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere, 

alle persone e alle cose. =========================================== 

ART. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 

n. 136/2020 così come modificato dall’art. 7 della L. n. 217/2020 al fine di assicurare 

la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. La Stazione appaltante 

verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità 

dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 

causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 9 bis della L. n. 217/2020. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante 

ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Potenza della notizia 

dell’inadempimento del subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. =================================================== 

ART. 18 (Interpretazione del contratto) 

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, si 

fa riferimento ai disposti di cui alla Legge n. 50/2016 e successive modifiche ed inte-

grazioni, al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2020, per le parti vigenti, nonché a tutte le 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.================= 

ART. 19 (Informativa e Responsabile interno dei dati personali)) 

Il sottoscritto Sig. ************** nato a ******* (**) il **.**.19** ed ivi residen-

te in ************** CF. *************, in qualità di Legale Rappresentante 

dell’impresa  “********”, con sede e domicilio fiscale nel Comune di ****** (**) 

alla Via *********** – cap ***** - Codice Fiscale e partita IVA **********, di-
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chiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/03, che i propri 

dati sono stati obbligatoriamente conferiti e quelli eventuali conferiti in seguito: a) 

saranno trattati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 

(ATER), con domicilio fiscale nel Comune di Potenza – Via Manhes, 33–cap. 85100 

– P.I. 00090670761 con procedure prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito 

dell’esecuzione dell’appalto formalizzato con il presente contratto; b) potranno esse-

re trasmessi agli altri servizi dell’Ente ed agli altri soggetti diversi dall’Azienda Ter-

ritoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ATER), con domicilio fiscale nel Co-

mune di Potenza – Via Manhes, 33–cap. 85100 – P.I. 00090670761 solo nei limiti e 

nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro  competenza  ai 

sensi  delle  vigenti disposizioni di legge.=============================== 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti che può esercitare personal-

mente o quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell’impresa 

“*******”,ai sensi dell’art. 7 del d.lgs n. 196/2003.A tal fine il titolare del trattamen-

to è l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ATER), con domici-

lio fiscale nel Comune di Potenza,Via Manhes,33,cap.85100,P.I. 00090670761 ed il 

Responsabile del trattamento è l’ing. Michele Gerardi, P.O. e Responsabile del Pro-

cedimento; ===================================== 

ART. 20 (Risoluzione e recesso) 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 

- 109 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento approvato con D.P.R. n. 

207/2020 e s.m.i. per le parti ancora vigenti============================= 

ART. 21 (Modalità di risoluzione delle controversie) 

Ove non si proceda all’accordo bonario e alla transazione ai sensi dell’art.51 e art 52 

del C.S.A., e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie 
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derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente 

presso il Foro di Potenza ed è esclusa la competenza arbitrale. ================ 

ART. 22 (Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni) 

Per tutti gli effetti del presente contratto l'impresa appaltatrice elegge domicilio pres-

so la sede dell’impresa, nel comune di ****** (**) alla ******** – cap *****. === 

Tutte le comunicazioni nei confronti dell’impresa Appaltatrice avverranno esclusi-

vamente tramite P.E.C. al seguente indirizzo: P.E.C. : ************* 

ART. 23 (Spese contrattuali) 

Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipen-

denti, eccetto l' IVA, sono a carico dell'impresa appaltatrice. Sono pure a carico 

dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei 

lavori. Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del 

DPR n. 131 del 26.04.1986 e s.m.i. =================================== 

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia 

fiducia mediante strumenti informatici su n. * pagine a video, dandone lettura alle 

parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a 

conferma lo sottoscrivono in mia presenza rispettivamente l’ing. Pierluigi Arcieri, 

Direttore dell’ATER e l’impresa appaltatrice “**************” con sede e domici-

lio fiscale nel Comune di  ***** (**) alla Via ********** – cap ***** - con firma 

digitale, ai sensi  degli artt. 47 ter e 52 bis della legge 16.02.1913 n.89, così modifi-

cata dal D.Lgs  n.110 del 2 luglio 2020. In presenza delle parti io Ufficiale Rogante 

ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale.   

L’impresa dichiara espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del c.c., di accettare ed 

approvare gli articoli del presente Contratto, di seguito richiamati: art. 5, art. 6, art. 7, 

art. 10, art. 14, art. 18, art. 20, art. 21 e del Capitolato Speciale d’Appalto, di seguito 
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richiamati: art. 1 (Oggetto dell’appalto), art. 2 (Ammontare dell’appalto), art. 7 (In-

terpretazione del contratto e del Capitolato Speciale di Appalto), art. 38 (Variazione 

dei lavori), art. 54 (Risoluzione del contratto – Esecuzione d’Ufficio dei Lavori),  art. 

55 (Recesso del contratto),  art. 60 (Oneri e obblighi diversi a carico 

dell’appaltatore).- 

                L’impresa                                                                L’A.T.E.R. di Potenza 

                                                                                               ing. Pierluigi Arcieri 

L’UFFICIALE ROGANTE 


