


Il finanziamento si riferisce al Decreto Legge 28/03/2014, n. 47 convertito con modificazioni 

dalla L. 23 maggio 2014 n. 80 art. 4 comma 1 – D.M. 16/03/2015. Programma di recupero e 

razionalizzazione degli immobili di e.r.p. – Interventi di cui all’art. 2, comma 1 lettera b) del 

Decreto Interministeriale 16/03/2015. 

In relazione alle disposizioni dirigenziali n. 1/2021 e n. 10/2021 sono stati elaborati, 

singolarmente e rispettivamente, il progetto di efficientamento energetico del fabbricato A 

sito in Satriano di Lucania (PZ) in C.da Sant’Andrea con importo assegnato di € 85.000,00 ed 

il progetto di efficientamento energetico del fabbricato B sito in Satriano di Lucania (PZ) in 

C.da Sant’Andrea con importo assegnato di € 107.400,00. 

Con circolare n. 45 del 17/03/2022 di Confindustria Basilicata il costo della manodopera edile 

ha subito un aggiornamento con decorrenza dal 1° marzo 2022. La Giunta Regionale ha 

approvato la revisione della Tariffa Unificata dei Prezzi per l’Esecuzione delle OO.PP. ed. 

2022, pubblicata in data 16/03/2022 sul B.U.R. Basilicata n. 13. Con successiva D.G.R. n.477 

del 22/07/2022 la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento infrannuale del prezzario 

delle opere pubbliche del 2022, pubblicato sul BUR n. 38 del 25/07/2022.  

Pertanto, su indicazioni dell’Ufficio, si è proceduto ad adeguare i costi delle lavorazioni ai 

prezzari vigenti e a ricondurre in un unico appalto le opere previste singolarmente, come da 

intenzioni dell’Amministrazione.  

Revisionati i prezzi, riviste alcune lavorazioni e raggruppati i costi per la sicurezza, il costo 

globale dell’intervento rientra nei limiti della sommatoria degli importi assegnati per ciascun 

fabbricato, come risulta dal quadro economico seguente, fatta salva la rendicontazione finale.  

QUADRO TECNICO ECONOMICO  

 

Sommano LAVORI  (A BASE D'APPALTO) fabbricati A e B € 127 443,95

Somma SICUREZZA (A BASE D'APPALTO) fabbricati A e B € 26 869,93

TOTALE A BASE D'APPALTO FABBRICATI A - B € 154 313,88

SPESE TECNICHE E GENERALI 10,00% arrot. € 15 432,79

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (C.T.) € 169 746,67

IVA SUI LAVORI 10,00% € 15 431,39

C.T. + IVA € 185 178,06

I.R.A.P. (3,9%(C.T.+IVA)) 3,90% € 7 221,94

COSTO GLOBALE DELL'INTERVENTO € 192 400,00

Importo autorizzato fabbricato A € 85 000,00

Importo autorizzato fabbricato B € 107 400,00

Tornano € 192 400,00

 QTE   C.da Sant'Andrea - Satriano di Lucania (PZ) FABBRICATI A - B

 



VERIFICA DEI MASSIMALI  

Trovano applicazione i massimali di costo aggiornati all’anno 2021 con Determinazione 

Dirigenziale 19 novembre 2021 n. 24BD.2021/D.00014, per gli interventi di edilizia 

sovvenzionata approvati dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1942 del 22.12.2011. Per gli 

interventi di manutenzione straordinaria la Superficie Convenzionale calcolata ai sensi 

dell’art. 6 lett. d) n. 4) D.G.R. Basilicata 22/12/2011 n. 1942 risulta: 

 SC = SU + Snr A. + Sp + Snr O.A. 

Nel complesso per i fabbricati A e B: 

 

SU alloggi         = 912,38 mq 

Snr A.         = 145,60 mq 

Sp          = 206,28 mq 

Snr O.A.         = 563,54 mq 

SC          = 1.827,80 mq 

Il Massimale di costo C.T. (manutenzione straordinaria) di cui all’aggiornamento anno 2021 

della D.G.R, Basilicata n. 1942 del 22/12/2011 ammonta a 548,52 €/mq. 

La verifica dei massimali è soddisfatta, come segue: 

548,52 €/mq x 1.827,80 mq (SC) = 1.002.584,86 € (massimale di costo) < 169.746,67 € (C.T. 

costo totale dell’intervento) 

C.T. / SC = 169.746,67 € / 1.827,80 mq = 92,87 €/mq < 548,52 €/mq (C.T. max). 

 


