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SCHEMA DI CONTRATTO  

tra l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.), con domi-

cilio fiscale nel Comune di Potenza – Via Manhes n° 33 – cap. 85100 – P.I. 

00090670761 e l’impresa “--------------------------------” con sede e domicilio fiscale 

nel Comune di ------------------ (--), via ----------------, n°  ----- cap. --------, P.I. -----------

----------, per l’esecuzione di “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE 

DI N. 3 ALLOGGI SFITTI DI PROPRIETA’ ED IN GESTIONE ALL’A.T.E.R. DI 

POTENZA, SITI NEL COMUNE DI VIGGIANO (PZ), PER NUOVA ASSEGNA-

ZIONE” 

Importo netto di appalto € -----------------,-- di cui € -----------------,-- per lavori al netto 

del  ribasso -----,-----%, ed € 659,52 per  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre I.V.A. al 10% 

CUP: -------------------------------    CIG: ---------------------------------- 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno 00 (--------) del mese di ---------------- in 

Potenza, nella sede dell'Azienda Territoriale per l' Edilizia Residenziale Pubblica per 

la Provincia di Potenza (A.T.E.R.), tra:  

- l’ing. Pierluigi ARCIERI, nato a Potenza il 09/01/1961, nella qualità di Direttore 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Potenza, nominato, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 17 della Legge Regionale n. 29 del 

24/06/1996, con Disposizione dell’Amministratore Unico dell’Azienda n. 3 del 

30/03/2020; ================================================       

- il sig. -------------------------------, nato a ------------ (PZ) il ----------------, in qualità 

di Amministratore Unico e Rappresentante Legale dell’impresa “--------------------

--------”, con sede e domicilio fiscale nel Comune di --------------- (---), via ---------

Rep. n. -----------
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-- n.° ------ cap. -------, P.I.. ----------------------- 

P R E M E S S O  che: 

- con delibera dell’Amministratore Unico n. 60 del 07/09/2021, di approvazione 

della proposta di programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalla 

vendita degli alloggi (II integrazione annualità 2021), è stata destinata la spesa di 

€ 1.555.150,32=, autorizzazione Regionale contenuta nella deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 857 del 22/10/2021, ad interventi di adeguamento 

funzionale di abitazioni sfitte, ritornate nella disponibilità dell’A.T.E.R., per 

nuove assegnazioni.   ========================================= 

- con determinazione a “contrarre” del Direttore dell’Azienda n. --- del ---/---/2022 

è stato disposto di procedere all’appalto dei lavori di che trattasi mediante pro-

cedura negoziata semplificata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 

parità di trattamento ed ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)  del  d.Lgs.              

n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo;  ========================= 

- con lo stesso provvedimento e’ stato approvato lo schema di lettera di invito a 

presentare preventivo-offerta e i relativi allegati nonché schema di contratto; == 

- con apposita lettera invito, sono state interpellate le ditte “ ----------------------------

------ “ , iscritte nell’elenco telematico aperto degli operatori economici dei for-

nitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori, a presentare preventi-

vo-offerta, ai sensi del Regolamento approvato con delibera dell’Amministratore 

Unico n. 31 del 06/05/2008; ===================================== 

- a seguito delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria dei lavori in questio-

ne l'impresa “ --------------------------------- “ con il ribasso del ---,---%, come da 

verbale rep. n. -------------- redatto in data ---/---/2022, registrato il ---/---/2022 al 

n. ---- Serie I^-A.Priv., depositato agli atti dell’Azienda;   ================ 
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- con determinazione del Direttore dell’Azienda n. --- del ---/---/2022, esecutiva ai 

sensi di legge, si è preso atto dell'aggiudicazione alla suddetta impresa con con-

seguente assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio; ======  

- con verbale di istruttoria d’ufficio del ---/---/2022, è stata confermata 

l’aggiudicazione dei lavori, di cui alla gara d’appalto, all’impresa “ ----------------

------ “ per l’importo contrattuale di € ---------------,---= , di cui € ---------------,---= 

per lavori al netto del  ribasso del ---,---%, ed € 659,52= per  oneri per la sicu-

rezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%;  ====================== 

- l'avviso di espletamento della gara d'appalto è stato regolarmente pubblicato se-

condo quanto previsto dalla legislazione in materia (artt. 36, 72, 73 e 98 del 

d.Lgs. n. 50/2016); =========================================== 

- in data ---/---/2022 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contribu-

tiva (DURC), emesso il ---/---/2022, attestante l'assolvimento degli obblighi con-

tributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito 

con modificazioni nella Legge n. 266/2002), relativo all’impresa “ ------------------

-----------------“ ;  ============================================= 

- con nota del ---/---/2022, prot. n. --------- , è stata inoltrata, alla Prefettura di Po-

tenza, la “Richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 del d.Lgs n. 159/2011 

e ss.mm.ii.” per l’impresa “ -------------------------------- “, in merito alla quale, in 

data ---/---/2022, sono state acquisite al protocollo dell’Azienda, al n. ---------, la 

relativa certificazione attestante l’insussistenza di cause di decadenza, di sospen-

sione o di divieto, di cui all’art. 67 del citato decreto, o tentativi di infiltrazione 

mafiosa, di cui all’art. 84 comma 4 sempre del medesimo decreto, tendenti a 

condizionare le scelte e gli indirizzi della società; ======================  

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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Le parti convengono e stipulano quanto appresso in un unico contesto con la supe-

riore narrativa: ================================================= 

ART. 1 – L’A.T.E.R. di Potenza, come sopra rappresentata, affida all’Appaltatore     

“-----------------------------------”, meglio generalizzato in premessa, che con il presente 

atto legalmente e formalmente accetta, senza riserva alcuna, l’esecuzione dei LA-

VORI PER L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N. 3 ALLOGGI SFITTI DI 

PROPRIETA’ ED IN GESTIONE ALL’A.T.E.R. DI POTENZA, SITI NEL CO-

MUNE DI VIGGIANO (PZ), PER NUOVA ASSEGNAZIONE, da eseguirsi  in 

conformità dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.   ================== 

ART. 2 – L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta 

delle seguenti disposizioni: ======================================== 

- d.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, di seguito denominato “Codice”; ============= 

- D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per quanto di ragione e per la parte vigente, di se-

guito denominato “Regolamento”; ================================ 

- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con Decreto del Ministero dei La-

vori Pubblici n. 145 del 19/04/2000, per le parti vigenti; ================= 

ART. 3 – I seguenti elaborati tecnici e/o amministrativi sono stati sottoscritti dalle 

parti per totale accettazione e si intendono facenti parte integrante del contratto, 

anche se non materialmente allegati: ================================== 

- Relazione generale e quadri economici; ============================= 

- Capitolato Speciale di Appalto;=================================== 

- Elenco Prezzi; ============================================== 

- Cronoprogramma; ============================================ 

- Polizza Fidejussoria; ========================================== 

- Polizza Assicurativa; ========================================== 
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- “Lettera invito” e modulo offerta; ================================= 

- Dichiarazione resa in ossequio agli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii. (Tracciabilità dei Flussi Finanziari);========================= 

- Piano Operativo di Sicurezza; =================================== 

- Elaborati grafici di progetto;  ====================================  

I suddetti documenti sono accettati senza eccezioni, limitazioni o riserve dalla ditta. 

ART. 4 – L’importo del presente contratto ammonta ad € ----------------,--- , al netto 

del ribasso offerto del ---,---%,  sull’importo a base d’asta di € 62.942,63=, di cui          

€ 659,52= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per un importo 

complessivo di € ------------------,---=  oltre I.V.A. al 10%.  Il contratto è stipulato “a 

misura”. ===================================================== 

ART. 5 – Qualora la stazione appaltante, per il tramite della D.L., richiedesse ed 

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’art. 106 

del Codice, le stesse verranno liquidate a “misura” mediante il concordamento di 

nuovi prezzi. Questo caso troverà disciplina nell’art. 32 comma 2 del Capitolato 

Speciale d’Appalto.  ============================================= 

ART. 6 – A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presen-

te contratto l’Appaltatore ha costituito, a favore di questa Azienda, cauzione defini-

tiva di € --------------,---= mediante polizza fidejussoria n. --------- emessa in data         

--/--/2022 e rilasciata dalla “----------------------------------------------“. ============= 

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di 

di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori, come appositamente certificata. Detta garanzia deve essere integrata ogni 

volta l’Azienda abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del pre-

sente contratto.  ================================================ 
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ART. 7 –  L’Appaltatore ha, altresì, prodotto, così come previsto ai sensi di legge, 

polizza C.A.R.  (Contractors All Risks”) n. -------- emessa in data --/--/2022 e rila-

sciata dalla “----------------------------------------------“ a copertura di tutti i rischi legati 

all’esecuzione dei lavori in argomento, così come specificati ed individuati nell’art. 

29 del Capitolato Speciale d’Appalto. ================================= 

ART. 8 – Per i lavori di cui al presente contratto resta esclusa la possibilità di proce-

dere alla revisione dei prezzi, fatti salvi gli effetti previsti dall’art. 106 comma 1 lett. 

a) del d.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 29 comma 1 lett. b) del D.L.         

n. 04/2022, nel caso in cui questi subiscano variazioni in aumento o in diminuzione 

superiori al 5% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari all’80%;  

ART. 9 – Il termine utile per dare ultimati i lavori resta fissato in 60 giorni (in lette-

re sessanta) naturali e consecutivi a partire dal giorno successivo alla data di conse-

gna degli stessi. L’impresa affidataria si impegna ad accettare l’eventuale consegna 

dei lavori, anche sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto, 

giusta art. 32 comma 8 del d.Lgs. n. 50/2016. La penale per ritardata ultimazione 

dell’intervento rispetto al termine assegnato è stabilita in misura dello 0,50 per mille 

(euro zero e centesimi cinquanta ogni mille euro) dell’importo dei lavori a base 

d’asta per ogni giorno di ritardo. L’amministrazione si riserva di risolvere in danno il 

contratto, applicando in tal caso la normativa vigente in materia di lavori pubblici.   

ART. 10 – Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. I lavori, diversi dalla 

categoria prevalente OG1, che l’impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta, 

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti ed i modi 

previsti dall’art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto. ===================== 

L’Azienda provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti 

dall’art. 105 comma 13 del d.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità indicate dal comma 8 
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dell’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto.=========================== 

ART. 11 – Gli oneri a carico dell’impresa sono in linea generale previsti nei diversi 

articoli del Capitolato Speciale d’Appalto, in corrispondenza delle disposizioni am-

ministrative e tecniche. In misura particolare sono quelli previsti dall’art. 43 dello 

stesso capitolato. =============================================== 

ART. 12 – Per l’anticipata ultimazione dei lavori, rispetto al termine assegnato non è 

previsto alcun premio di incentivazione.============================== 

ART. 13 – La contabilizzazione dei lavori a misura, sarà effettuata con le specifiche 

modalità riportate all’art. 25 dell’allegato capitolato. ====================== 

ART. 14 – I pagamenti saranno corrisposti all’impresa nei modi e termini indicati 

nell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. I relativi titoli di spesa saranno ri-

scuotibili, mediante pagamenti a mezzo accredito sul conto corrente dedicato indica-

to dall’impresa.  ================================================ 

ART. 15 – A prescindere da eventuali collaudi parziali che potranno essere disposti 

dalla stazione appaltante, la certificazione di “regolare esecuzione”, sarà emessa 

entro 90 giorni (in lettere novanta) dalla data di ultimazione dei lavori. Il certifica-

to  ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla 

data della relativa emissione. Decorso tale termine, ove l’A.T.E.R. di Potenza non 

provveda alla relativa approvazione nel tempo di 60 giorni (in lettere sessanta), il 

certificato di regolare esecuzione si riterrà tacitamente approvato. ============= 

L’impresa risponde per le difficoltà ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, pur-

ché denunciati all’A.T.E.R. di Potenza prima che il certificato di regolare esecuzione 

assuma carattere definitivo. L’impresa deve provvedere alla custodia, alla buona 

conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto 

dell’appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale.  
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ART. 16 – Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto 

l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contrat-

to Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali 

edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano 

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 

di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali inte-

grativi, dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. 

L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche 

dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti 

con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle 

associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla strut-

tura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese 

artigiane. ===================================================== 

ART. 17 – Qualora a seguito dell’iscrizione di riserva sui documenti contabili 

l’importo dell’opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale, 

l’A.T.E.R. di Potenza potrà promuovere proposta motivata di accordo bonario, a 

norma dell’art. 205 del Codice. Ove non si proceda all’accordo bonario come sopra 

disciplinato e l‘impresa confermi le riserve e comunque per tutte le controversie 

derivanti dall’esecuzione del contratto, la definizione delle stesse sarà deferita ai 

sensi dell’art. 20 del C.P.C., al Giudice del Foro di Potenza. E’esclusa la competenza 

arbitrale. ===================================================== 

Le parti contraenti, come sopra costituite, riconoscono e si danno reciprocamente  

atto che tutti i patti contenuti nel presente contratto sono essenziali e l’inadempi-
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mento, anche parziale, di uno di essi da parte dell’impresa comporterà, ipso-jure, la 

risoluzione del contratto in danno della ditta stessa.======================== 

ART. 18 – Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 

infiltrazioni criminali, il sig. ------------------------ nato a ------------- (--) il --/--/-----, in 

qualità di Legale Rappresentante dell’impresa -----------------------, o eventuali subap-

paltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata ai 

lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto, si impegna ad osservare tutte 

le prescrizioni e condizioni contenute nell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., 

in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. =========================== 

A tal fine si indica il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) dei lavori in oggetto:  

C. I. G.: ----------------------------   ===================================== 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede 

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente 

la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - territorial-

mente competente. ============================================== 

ART. 19 – Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., 

l’inadempimento degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le tran-

sazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 

S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonché l’applicazione delle sanzioni di 

cui all’art. 6 della stessa legge. ====================================== 

ART. 20 – L’A.T.E.R. di Potenza ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti 

dall’art. 39 del Capitolato Speciale di Appalto nonché quelli previsti dalla legisla-

zione vigente. ==================================================  

ART. 21 – Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni 
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di carattere discordante, l’appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione 

scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le 

discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno 

di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione 

minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in mi-

nor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti 

atti contrattuali. ================================================ 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra gli allegati richiamati nel pre-

sente contratto, l’appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dal presente Con-

tratto – Lettera Invito – Capitolato Speciale di Appalto – Elenco Prezzi. ========= 

ART. 22 – Per tutti gli effetti del presente atto l’appaltatore elegge domicilio legale 

presso l’A.T.E.R. di Potenza ed in tale domicilio saranno notificati tutti gli atti sia 

giudiziari che amministrativi ai quali darà occasione il presente atto. Tutti i paga-

menti a favore dell’appaltatore saranno intestati al sig. ----------------------nato a -------

------------ (--) il --/--/----, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa --------------

-------------, con sede e domicilio fiscale nel Comune di -------------- (--), -----------------

--------- n. ----, cap. -------------, P.I. ---------------------- ed effettuati mediante emissione 

di mandato di pagamento e successivo bonifico bancario. ===================  

In caso di cessazione o della decadenza dall’incarico della persona autorizzata a  

riscuotere e quietanzare, l’appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla 

stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla 

stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le genera-

lità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.============= 

ART. 23 – L’A.T.E.R., come sopra costituita, ai sensi del Regolamento Europeo     

n. 679/2016 (D.G.P.R.), in materia di protezione dei dati personali, informa 
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l’Appaltatore che tratterà i dati di cui al presente atto, esclusivamente per lo svolgi-

mento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti da Leggi e Regola-

menti.  ======================================================= 

ART. 24 – La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione fiscale dalla 

parte interessata solo in caso d’uso, a norma di legge. Eventuali oneri per bolli, regi-

strazione, diritti di segreteria ed altre inerenti o future sono a totale carico della Dit-

ta. ========================================================== 

Il presente atto consta di fogli n. 11 di carta dei quali occupa intero n. 10 facciate e 

quanto della seguente. Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

degli artt. 47 ter e 52 bis della Legge n. 89/1913, come modificata dal d.Lgs             

n. 110/2010.  ============== 

-  per l’A.T.E.R. di Potenza: il Direttore ing. Pierluigi ARCIERI 

-  per l’impresa affidataria: il sig. -------------------------------------------------- 

L’Appaltatore dichiara espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., di accettare 

ed approvare gli articoli del presente contratto di seguito elencati: art. 17, art.18, art. 

19 ed art. 20.  ================================================== 


