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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

Rep ek skoskook

tra I’ Azienda Territoriale per I’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.), con domi-

cilio fiscale nel Comune di Potenza —Via Manhes, 33 — cap. 85100 — P.L

- REkk kekkekk (Glok) P, kRkkkkekkekk per ’esecuzione dei “Lavori di Riqualifica-

zione Energetica - Decreto Legge 28/03/2024, n. 47 convertito con modificazioni

dalla L. 23 maggio 2024 n. 80 art. 4 comma 1 — D.M. 16/03/2025. Programma di

recupero e razionalizzazione degli immobili di e.r.p. — Interventi di cui all’art. 2,

comma 1 lettera b) del Decreto Interministeriale 16/03/2025 — Immobili alla C.da

Sant’Andrea snc — Fabbricati A e B nel Comune di Satriano di Lucania (PZ)”.

Importo netto contrattuale € ****#kkkkk dq; cyj € ***FFkk****ner |avori al netto del

ribasso, € **FFEHEEEREXHer costo della manodopera al netto del ribasso ed €

HdAkRRRR R per onerl per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%.

CUP: Fkxwkcrk _ CI@G: Hkdckskoskskodkskok

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila**** (202%*), il giorno ** (*****) del mese di ****** in Potenza,

nella sede dell'Azienda Territoriale per I'Edilizia Residenziale della Provincia di Po-

tenza (A.T.E.R)), tra:

- I’ing. Pierluigi Arcieri, nato a Potenza il ***** npella qualita di Direttore

dell’Azienda Territoriale per I’Edilizia Residenziale di Potenza, nominato con

Deliberazione della Giunta Regionale n. ***% de| *******;

- il Slg **************’ nato g Fkkskskkekkck (**) il **.**.**’ in quahté di Legale

Rappresentante dell’impresa ‘“F##kxskkacksiskikri®t> = con sede in VIA

sheskeskeoskoskeskeste st sfesteseseskesk | slesesesheskesk sheskeskesiesteseskesk (**) — P.I. eskeskeokskskok.
A N

PREMESSO che:




con delibera dell’ Amministratore Unico dell’ Ater n. *** del **.** 202* & stato

approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di Riqualificazione Energetica - De-

creto Legee 28/03/2024, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio

2024 n. 80 art. 4 comma 1 — D.M. 16/03/2025. Programma di recupero e raziona-

lizzazione degli immobili di e.r.p. — Interventi di cui all’art. 2, comma 1 lettera b)

del Decreto Interministeriale 16/03/2025 — Immobili alla C.da Sant’Andrea

snc — Fabbricati A e B nel Comune di Satriano di Lucania (PZ)”;

con determina del Direttore dell’ Azienda a “contrarre”, n. ** del ** ** ¢ stato

disposto di indire 1’aggiudicazione dei lavori con procedura ****_con il criterio

del massimo ribasso, ai sensi dell’art. *** del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso

sull’importo dei lavori posto a base di gara di € ***** di cui €*¥***** per Javori

a misura soggetti a ribasso, € ****** per costo manodopera soggetto a ribasso, €

HHAAAARAE per onerd della sicurezza non soggetti a ribasso;

la pubblicazione dell'avviso di gara ha avuto regolarmente luogo con le modalita

previste dalle disposizioni di legge in materia;

a seguito delle operazioni di gara, € risultata ageiudicataria delle opere in oggetto

I'impresa ‘“k¥¥ddrrddckkkkx 4% con il ribasso del ** ***%. come da verbale

rep. n. ¥FFFEEEX redatto in data **.*¥* 202*, registrato il **.*%* 202%* al n. **** Se-

rie ****_ depositato agli atti dell’ Azienda;

il Direttore, con determinazione n. ** adottata il **.**.202*, esecutiva ai sensi di

legge, ha preso atto dell'aggiudicazione alla suddetta impresa con conseguente

assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio;

con verbale di istruttoria di ufficio del ** **202* ¢ stata confermata

’aggiudicazione dei lavori, di cui alla gara d’appalto all’impresa

ok R R AR R per I'importo netto di € FEEFEEEE J) cyj FRFRFEEE® per lavord
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al netto del ribasso, € ***¥*k*k**%% nor costo manodopera al netto del ribasso ed €

N

l'avviso di espletamento della gara d'appalto & stato regolarmente pubblicato

secondo quanto previsto dalla legislazione in materia (artt. 36, 72, 73 e 98 del

Dlgs.n. 50/2016);

in data **.**202* ¢ stato acquisito il Documento Unico di Regolarita Contribu-

tiva (DURC), emesso il **.** 202%*, attestante 1'assolvimento degli obblighi con-

tributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210 del 25.9.2002,

convertito con modificazioni nella L. n. 266 del 22.11.2002), relativo all’impresa

st ste st sfe sfe sfe she she sk ke sie sfeste sfe sfe s sk
L]

in sede di gara I'impresa **®**#k*k*k*kxk%k ha/mon ha dichiarato 1’intenzione di

subappaltare le opere della categoria prevalente OG1 e per la categoria OS28

con nota del ** ** 202% prot. ****** & gstata inoltrata, alla Prefettura di Potenza,

la “Richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 06.09.2021 n. 159

e s.m.i.” per I'impresa ******%%% 11y merito alla quale, in data **.**.202*, sono

state acquisite al protocollo dell’ Azienda, al n. **692, la relativa certificazioni

attestanti 1’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui

all’art. 67 del D.Lgs 159/2021 o tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art.

84, comma 4, del medesimo decreto tendenti a condizionare le scelte e gli indi-

rizzi della societa;

in data ** ** 202* ¢ stato sottoscritto, senza riserva alcuna, il verbale di cantie-

rabilita dei lavori, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono

I’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.

TUTTO C10’ PREMESSO

tra le parti si conviene e stipula quanto segue :
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Art.1 (premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. =========

Art.2 (oggetto dell’appalto)

L’ATER di Potenza, come sopra rappresentata, affida, all’impresa

Cokkkk sk k kol kol ok okokok ok okl con sede e domicilio fiscale nel Comune di *****%* g]Jg

Via ***** _ codice Fiscale e partita [VA *¥****kkk%k che come sopra rappresentata

In_persona *¥****Ak  gocetta senza riserva alcuna, 1 “Lavori di Riqualificazione

Energetica - Decreto Legge 28/03/2024, n. 47 convertito con modificazioni dalla L.

23 maggio 2024 n. 80 art. 4 comma 1 — D.M. 16/03/2025. Programma di recupero e

razionalizzazione degli immobili di e.r.p. — Interventi di cui all’art. 2, comma 1 lette-

ra b) del Decreto Interministeriale 16/03/2025 — Immobili alla C.da Sant’Andrea

snc — Fabbricati A e B nel Comune di Satriano di Lucania (PZ)”

Art.3 (Disposizioni)

L’appalto viene concesso ed accettato sotto 1’osservanza piena ed assoluta delle se-

guenti disposizioni:

- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, di seguito denominato “Codice” e s.m.i.;

- D.P.R. 5 ottobre 2020, n. 207, per quanto di ragione e per la parte vigente, di

seguito denominato “Regolamento’;

- il Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto del Ministero dei Lavo-

ri Pubblici in data 19.04.2000 n. 145;

Art.4 — (Allegati contrattuali)

Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di cor-

retta esecuzione, in conformita al progetto approvato con il provvedimento richiama-

to nelle premesse € con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato
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Speciale d'Appalto.

Detto Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato generale d’appalto dei lavori pub-

blici di cui al DM n. 145 del 19.04.2000, per le parti ancora vigenti, gli elaborati del

progetto esecutivo di seguito elencati, sottoscritti dal Legale Rappresentante

dell’impresa appaltatrice dei lavori, a conferma della presa di conoscenza e dell'ac-

cettazione incondizionata e depositati agli atti dell’ Azienda, costituiscono parte inte-

grante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo

stesso:

Tav. 01.01.A Inquadramento planimetrico fabbricato A scala 1:500

Tav. 01.02.A Piante con indicazione degli interventi fabbricato A scala 1:100

Tav. 01.03.A Prospetti e sezioni con indicazione degli interventi fabbricato A scala

1:100

Tav. 01.04.A Murature e solai stato di fatto e progetto e particolari fabbricato A scala

1:10

Tav. 01.01.B Inquadramento planimetrico fabbricato B scala 1:500

Tav. 01.02.B Piante con indicazione degli interventi fabbricato B scala 1:100

Tav. 01.03.B Prospetti e sezioni con indicazione degli interventi fabbricato B scala

1:100

Tav. 01.04.B Murature e solai stato di fatto e progetto e particolari fabbricato B scala

1:10

Elab. 01 Relazione generale

Elab. 02 Documentazione fotografica

Elab. 03.A Relazione tecnica attestante le prescrizioni in materia di contenimento del

consumo energetico degli edifici fabbricato A

Elab. 04.A Progetto termico fascicolo schede strutture fabbricato A

-5-




Elab.

03.B Relazione tecnica attestante le prescrizioni in materia di contenimento del

consumo energetico degli edifici fabbricato B

Elab.

04.B Progetto termico fascicolo schede strutture fabbricato B

Elab.

05 Piano di sicurezza e coordinamento PSC

Elab.

06 Fascicolo dell’opera del PSC

Elab.

07 Cronoprogramma

Elab.

08 Piano di Manutenzione — Manuale d’uso

Elab.

09 Piano di Manutenzione — Manuale di manutenzione

Elab.

10 Piano di Manutenzione — sottoprogrammi prestazioni controlli interventi

Elab.

11 Quadro Tecnico Economico

Elab.

12 Schema di Contratto

Elab.

13 Capitolato Speciale d’ Appalto

Elab.

14 Computo Metrico Lavori

Elab.

15 Incidenza Manodopera

Elab.

16 Computo Metrico Sicurezza

Elab.

17 Elenco Prezzi Lavori

Elab.

18 Elenco Prezzi Sicurezza

Elab.

19 Analisi Nuovi Prezzi

le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee;

esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determina-

zione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti,

ogeettivi e del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzio-

ni dei lavori di cui all’art. 106 del D.1gs 50/2016 e s.m.i.;
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L’appalto e, altresi, soggetto alle condizioni contenute nel bando di gara e relativo

disciplinare.

Art.5 — (Corrispettivi d’appalto)

Le opere sono appaltate a misura e ’appalto viene conferito con il ribasso del

ke KRk Op (*********Dercento)‘

N

L’importo  complessivo  dell’appalto €  pari ad  Euro Fokkeokokeokokokok

(G kR Pkl kool kol TV esclusa, cosi distinto:

- Eurp #¥¥xssksdok Grasolodkdololok Hlololkkkk k%) per costo personale (soggetto a ribasso);

- EBurp Ck¥dsksksdciok CGloldokdokdkkk Pkl k) per oneri inerenti i piani di sicurezza

(non soggetti a ribasso);

Art.6 — (Cauzione definitiva e polizza assicurativa)

Al sensi dell'art. 34 del Capitolato speciale (Parte Prima), 1’impresa appaltatrice ha

costituito cauzione definitiva per I’importo di Eurg *¥###kkkkzkzkkk O pary a] ** ***

% (****percento) dell’ammontare complessivo presunto d'appalto, ridotta del **%

ai sensi dell’art. ** del D.Lgs 50/2016, mediante polizza fidejussoria n.

dekeskokstetekckclolockskk ekl amaggq 1] Kk Rk (2% dallg kekckkkskskkskckskok Agenzia di ******; =

L’impresa ha costituito, altresi, le ulteriori garanzie e coperture assicurative per danni

di esecuzione e responsabilita civile previste dall’art. 36 del Capitolato speciale (Par-

te Prima) mediante Polizza fidejussoria n. *#####**kx* emeggq i] ** ** 202* dalla

>

Si da atto che in data odierna € stata restituita la cauzione provvisoria dell’importo di

Euro *****%* costituita dall’impresa per la partecipazione alla gara d’appalto me-
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ART. 7 (Termine di esecuzione e penali)

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori & fissato in giorni 150 (centocinquanta)

consecutivi, secondo quanto previsto dall’art. 15 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della

prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati, questi

ultimi, in giorni 30 (trenta).

Per ogni giorno di ritardo verra applicata a carico dell'impresa appaltatrice una pena-

le pecuniaria determinata, nella misura dello 0,8 per mille (zeroottopermille)

sull’importo complessivo netto contrattuale, incrementato degli importi per eventuali

atti di “obbligazione” e/o ‘“aggiuntivi”’ intervenuti. Potranno essere concesse proro-

ghe del termine unicamente qualora I'impossibilita di ultimare i lavori entro la sca-

denza stabilita dipendesse da cause non imputabili all’appaltatore.

ART. 8 (Sospensioni)

I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali dei

lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interru-

zioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indica-

ti all’art. 17 del capitolato speciale di appalto.

ART. 9 (Programma Esecutivo dei Lavori)

Ai sensi dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. n. 207/2020, per quanto attiene al pro-

eramma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell’ appaltatore, alla contabiliz-

zazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano

integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato generale d’appalto di

cui al D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore, nel Capitolato speciale

d’appalto e nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2020 per le parti ancora in vigo-

re. Prima dell’inizio dei lavori, ai sensi del comma 10 dell’art. 43 del D.P.R.
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207/2020, I’ Appaltatore predispone e consegna alla D.L. un proprio programma ese-

cutivo dei lavori.

ART. 10 (Subappalto)

E’ vietato il subappalto totale delle opere. Potra essere autorizzato il subappalto par-

ziale delle stesse ai sensi dell’art. 48 del Capitolato Speciale (Parte prima) secondo le

condizioni, modalita e limiti ivi precisati.

ART. 11 (Liquidazione dei corrispettivi)

Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al maturare di stati di

avanzamento dei lavori, per importi non inferiori a Euro 30.000,00 (trentamila)

secondo quanto previsto dall’art. 27 del C.S.A. (Parte prima).

La rata di saldo sara corrisposta dopo 1’approvazione del certificato di regolare ese-

cuzione secondo le modalita e i criteri fissati dall’art. 28 del Capitolato Speciale

d’Appalto. I pagamenti verranno effettuati presso la competente Tesoreria

dell’ Azienda. ======

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere € quietanzare le somme ricevute in ac-

conto o a saldo, anche per effetto di cessioni di credito preventivamente riconosciute

dalla Stazione appaltante, & il signor ****** pato g *¥* (k¥) j] ** ** Hkdk of jyi

residente in ceickskksskskckekckskkskskekk C R, ******************’ in quahté di Legale

Rappresentante dell’impresa **¥*x#dksxkdokxtk  ocon sede e domicilio fiscale nel

Comune dj ##¥¥kkkkdkdRk% gllg Vig *¥**kkkkkk _ cgp *** _ Codice Fiscale e par-

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficolta dell’opera € a totale

carico dell’ Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui

al presente documento.

ART. 12 (Certificato di regolare esecuzione)
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Le operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori saranno

effettuate con le modalita e nei termini specificati all’art. 57 del Capitolato Specia-

le d’Appalto (Parte Prima).========

ART. 13 (Piani di sicurezza)

L’impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in

materia di piani di sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale

costituzione in mora dell’impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente

N

contratto. La direzione del cantiere & assunta, per l'impresa appaltatrice, dal

Sig.************ nato g kdkskskskkk (**) 1] Kk sk cksksek (Allegato “**”).

ART. 14 (Obblighi dell’ Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti)

Nell’esecuzione dei lavori I'impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le

norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con par-

ticolare riguardo al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., come modificato e corretto dal D.Lgs.

n. 106 del 03.08.2009; si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei lavoratori

dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della

categoria e della zona (art. 36 Legge n. 300 del 20.05.1970); I'impresa &, altresi, te-

nuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei

lavoratori. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati test€, nonché delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori,

accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’ispettorato del lavoro, la

stazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le respon-

sabilita di carattere penale, comunichera all’impresa e, se nel caso, anche

all’Ispettorato suddetto, 1’inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del

20% sui pagamenti in acconto, se 1 lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla

sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme
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cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il paga-

mento all’impresa delle somme accantonate, non sara effettuato sino a guando

dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati

integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra,

I’impresa non puo opporre eccezione alla stazione appaltante, ne€ il titolo a risarci-

mento danni.======

Analoga procedura viene attivata nei confronti dell’appaltatore, quando venga accer-

tata una inadempienza da parte della Impresa subappaltatrice. La stazione Appaltan-

te, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procedera all’escussione della garanzia

fideiussoria.

ART. 15 (Responsabilita dell’Appaltatore)

L’impresa appaltatrice sara responsabile per eventuali difformita dell’opera e difetti

di costruzione, secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appalto (D.M. n.

145/2000).

ART. 16 (Danni da forza maggiore)

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e

tutti eli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle

persone e alle cose nell’esecuzione dell’ appalto. L’ onere per il ripristino di opere o il

risarcimento di danni ai luoghi, a cose 0 a terzi determinati da mancata, tardiva o

inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico

dell’ Appaltatore. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di

materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate,

nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’ Appaltatore. Nessun compenso

sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore,

o delle persone delle quali € tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre
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approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere,

alle persone e alle cose.

ART. 17 (Tracciabilita dei flussi finanziari)

L’appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge

n. 136/2020 cosi come modificato dall’art. 7 della L. n. 217/2020 al fine di assicurare

la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto. La Stazione appaltante

verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo

ulteriori, I’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita

dei flussi finanziari. I1 mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce

causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 9 bis della L. n. 217/2020.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante

ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Potenza della notizia

dell’inadempimento del subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

ART. 18 (Interpretazione del contratto)

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’ Appalto, si

fa riferimento ai disposti di cui alla Legge n. 50/2016 e successive modifiche ed inte-

grazioni, al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2020, per le parti vigenti, nonché a tutte le

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 19 (Informativa e Responsabile interno dei dati personali))

11 sottoscritto Sig, *#***kkkkkkkkkk pnapg g *kkkkkk (hk) 1] ** ** 109%* ed jvi residen-

te jn CkEEEEdkkekckkkk O kkdkckekkkkkkkkk in qualita di Legale Rappresentante

dell’impresa ‘“F¥**x%%%7 con sede e domicilio fiscale nel Comune di ****** (kk)

alla Via *¥#kkkkkkkk _ oqp **k*%% _ Codice Fiscale e partita ITVA ks dj-
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chiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/03, che i propri

dati sono stati obbligatoriamente conferiti e quelli eventuali conferiti in seguito: a)

saranno trattati dall’Azienda Territoriale per 1’Edilizia Residenziale Pubblica

(ATER), con domicilio fiscale nel Comune di Potenza — Via Manhes, 33—cap. 85100

— P.I. 00090670761 con procedure prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito

dell’esecuzione dell’ appalto formalizzato con il presente contratto; b) potranno esse-

re trasmessi agli altri servizi dell’Ente ed agli altri soggetti diversi dall’ Azienda Ter-

ritoriale per I’Edilizia Residenziale Pubblica (ATER), con domicilio fiscale nel Co-

mune di Potenza — Via Manhes, 33—cap. 85100 — P.I. 00090670761 solo nei limiti e

nella quantitd strettamente necessaria ad assolvere le finalita di loro competenza ai

sensi delle vigenti disposizioni di legge.

11 sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti che puo esercitare personal-

mente o0 quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell’impresa

‘ekkkkkkk” ai sensi dell’art. 7 del d.gs n. 196/2003.A tal fine il titolare del trattamen-

to € 1’ Azienda Territoriale per 1’Edilizia Residenziale Pubblica (ATER), con domici-

lio fiscale nel Comune di Potenza,Via Manhes,33,cap.85100.P.I. 00090670761 ed il

Responsabile del trattamento € I’ing. Michele Gerardi, P.O. e Responsabile del Pro-

cedimento;

ART. 20 (Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108

- 109 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento approvato con D.P.R. n.

207/2020 e s.m.i. per le parti ancora vigenti

ART. 21 (Modalita di risoluzione delle controversie)

Ove non si proceda all’accordo bonario e alla transazione ai sensi dell’art.51 e art 52

del C.S.A., e I’ Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie
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derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta all’autorita giudiziaria competente

presso il Foro di Potenza ed € esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 (Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni)

Per tutti gli effetti del presente contratto 1'impresa appaltatrice elegge domicilio pres-

so la sede dell’impresa, nel comune di *¥¥%%% (k%) g]g Fkkkkkkk _ cqp *kkkk ———

Tutte le comunicazioni nei confronti dell’impresa Appaltatrice avverranno esclusi-

vamente tramite P.E.C. al seguente indirizzo: P.E.C. : ##®®®kkppkkks

ART. 23 (Spese contrattuali)

Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipen-

denti, eccetto 1' IVA, sono a carico dell'impresa appaltatrice. Sono pure a carico

dell’ appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei

lavori. Il presente atto € soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del

DPR n. 131 del 26.04.1986 € s.m.1.

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia

fiducia mediante strumenti informatici su n. * pagine a video, dandone lettura alle

parti, le quali I’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volonta, per cui a

conferma lo sottoscrivono in mia presenza rispettivamente 1’ing. Pierluigi Arcieri,

Direttore dell’ ATER e I’'impresa appaltatrice ‘“k*##¥sskskkk:kkx> con sede e domici-

lio fiscale nel Comune di ***** (*%) g]lg Vig *¥***kkddkk _ cqp **%%%k _ con firma

digitale, ai sensi degli artt. 47 ter e 52 bis della legge 16.02.1913 n.89, cosi modifi-

cata dal D.Lgs n.110 del 2 luglio 2020. In presenza delle parti io Ufficiale Rogante

ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale.

L’impresa dichiara espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del c.c., di accettare ed

approvare gli articoli del presente Contratto, di seguito richiamati: art. 5, art. 6, art. 7,

art. 10, art. 14, art. 18, art. 20, art. 21 e del Capitolato Speciale d’ Appalto, di seguito
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richiamati: art. 1 (Oggetto dell’appalto), art. 2 (Ammontare dell’appalto), art. 7 (In-

terpretazione del contratto e del Capitolato Speciale di Appalto), art. 38 (Variazione

dei lavori), art. 54 (Risoluzione del contratto — Esecuzione d’Ufficio dei Lavori), art.

55 (Recesso del contratto), art. 60 (Oneri e obblighi diversi a carico

dell’ appaltatore).-

L’impresa L’A.T.E.R. di Potenza

ing. Pierluigi Arcieri

L’UFFICIALE ROGANTE
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