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PARTE PRIMA
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

CAPO1-NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART.1-OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di adeguamento funzionale di tre
alloggi di risulta di E.R.P. ubicati nel Comune di RIONERO IN VULTURE, secondo le condizioni e le
particolarita tecniche risultanti e stabilite dal presente Capitolato e dai disegni allegati, dei quali I'Appaltatore
riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’intervento ¢ cosi individuato:

a) denominazione conferita dall’ATER: “LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI IMMOBILI
GESTITI DALL’AZIENDA. U.L. 1643-1656-2488-2491-4310-4323-4334-15168-15211-16922-16928
— COMUNE DI RIONERO IN VULTURE”

b) descrizione sommaria: i lavori riguardano ’installazione dei generatori di calore, il rifacimento degli
impianti di bagno e cucina, I’integrazione dell’impianto elettrico, la sostituzione degli infissi esterni e le
tinteggiature;

¢) ubicazione: COMUNE DI RIONERO IN VULTURE (PZ):

e U.l.n.1643 — Via M. Preziuso n.2 (NCEU al foglio n.19 P.lla n.777 sub.17);
U.L. n.1656 — Via M. Preziuso n.17 (NCEU al foglio n.19 P.lla n.762 sub.9);
U.L. n.2488 — Via A. Spinelli n.3 (NCEU al foglio n.19 P.lla n.773 sub.9);
U.L. n.2491 — Via A. Spinelli n.3 (NCEU al foglio n.19 P.lla n.773 sub.12);
U.I. n.4310 — Via L. Sinisgalli n.2 (NCEU al foglio n.18 P.lla n.1292 sub.44);
U.L. n.4323 — Via L. Sinisgalli n.1 (NCEU al foglio n.18 P.lla n.1286 sub.3);
U.L. n.4334 — Via L. Sinisgalli n.1 (NCEU al foglio n.18 P.lla n.1286 sub.14);
U.L. n.15168 — Piazza A. Foscolo n.1 (NCEU al foglio n.18 P.lla n.2606 sub.13);
U.L. n.15211 — Piazza A. Foscolo n.5 (NCEU al foglio n.18 P.lla n.2603 sub.17);
U.L n.16922 — Via M. Preziuso n.2 (NCEU al foglio n.19 P.lla n.777 sub.27);
U.L n.16928 — Via M. Preziuso n.17 (NCEU al foglio n.19 P.lla n.762 sub.28).

d) finanziamento: risorse rinvenienti dal “Programma per il reinvestimento dei fondi disponibili a seguito
della revoca di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 26.05.2020 — Interventi di
rifunzionalizzazione alloggi per la relativa consegna agli aventi diritto — Comuni vari — Delibera
dell’ Amministratore Unico n. 29 del 06/07/2020.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e nella piena ed
incondizionata osservanza del relativo progetto esecutivo con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative ivi previste con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti degli
impianti tecnologici.

L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte entro il termine finale
previsto e nel rispetto della legislazione, delle norme vigenti e I’appaltatore deve conformarsi alla massima

diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione 1’articolo 1374 del codice civile.



ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento per lavori a MISURA e oneri di sicurezza, ammonta ad
€ 326.883,28

Tabella 1
DESCRIZIONE Importo
A) |Lavori a MISURA - soggetti a ribasso € 214 965,75
B) |Costo MANODOPERA - soggetti a ribasso art.41 c.14 D.Lgs. 32/2023 € 96 634,38
C) |Oneri per la SICUREZZA - non soggetti a ribasso € 15 283,15
€

IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA A)+B)+C) 326 883,28

Nel seguito si riporta una tabella riepilogativa delle categorie dei lavori in appalto:

Lavori al netto di Costo della HirpodlAiiasasi
Designazione delle diverse categorie di lavoro manodopera manodopera * %
[A] (B] [C]=[A] + [B]

Demolizioni € Rimozioni € 512577 € 1073768 | € 15 863.45 5,09%
Trasporto ¢ conferimenti in discarica € 1062216 [ € 791,35 | € 11419,51 3,66%
Opere murarie, massetti ed intonaci € 337760 | € 888048 | € 12 258,08 3,93%
Pavimenti e Rivestimenti € 2165843 | € 764344 | € 29301,87 9,40%
Infissi interm ed esterni € 80790.17 | € 465496 | € 85 445,13 27,42%
Tinteggiature € 3209278 | € 33981,80 | € 06 074,58 21,20%
Revisione/Rifacimento Impianto Idrico-Sanitario € 1458503 | € 642715 | € 21012,18 6,74%
Revisione/Rifacimento Impianto di Riscaldamento € 3511525 | € 1480144 | € 49 916,69 16,02%
Revisione/Rifacimento Impianto Elettrico € 11 598,56 | € 871008 | € 20 308,64 6,52%
SOMMANO | LAVORI € 214 965,75 | € 96 634,38 | € 311 600,13 100,00%
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € - | € - | € 15283,15
TOTALE LAVORI A MISURA E SICUREZZA € 214 965,75 | € 96 634,38 | € 326 883,28

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori a “MISURA”, di cui alla lettera A) e B), al quale
deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara,
aumentato dell’importo di cui alla lettera C) non soggetto a ribasso.

L’importo relativo agli oneri per la sicurezza di cui al D.Igs. n. 81/2008 non ¢ soggetto a ribasso, cosi come
previsto dall’art. 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023.

L’importo relativo al costo della manodopera ¢ soggetto a ribasso cosi come previsto dall’art. 41 comma 14
del D.Igs. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 33 comma 1 lett. f) del DPR n. 207/2010 si riporta nella successiva tabella il quadro
dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si compone I’opera:

Cat. Descizione % incid manodopera

0G1 Opere Civili % incid man OG1 28.30%

0G 11 Impianti tecnologici % incid man OG11 32.81%
% MEDIA 30.56%

ART. 3 -MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto ¢ stipulato interamente “a MISURA”;

L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite,
fermi restando i limiti di cui all’art. 120 del D.Igs. n. 36/2023 ¢ le condizioni previste dal presente Capitolato;



11 ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco 1 quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicarsi alle singole quantita
eseguite;

La tariffa dei prezzi unitari di riferimento da applicare ¢ quella di cui all’Elenco Prezzi Unitari allegato agli
elaborati progettuali, derivanti tutti da analisi dei prezzi;

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art.
120 del D.Igs. n. 36/2023.

ART. 4 - CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 (nel prosieguo definito Regolamento), le singole
lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle singole voci dedotte dal computo metrico estimativo, vengono
raggruppate ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee, categorie di opere generali o
di opere specializzate (individuate nell’allegato A del Regolamento), nel seguente modo:

Tabella 2

Lavorialnettodella|  Costodella [ PO non soggettd
a ribasso Importo a base
Cat Descrizione REcames iwedepers d'asta perc
) soggetti a ribasso | soggetti a ribasso Oneri per la ;
Sicurezza
[A] [B] [C] [D] = [A}BC]
0G1 Opere Civili € 153 66691 | € 66 695,71 | € 1528315 | € 235 645,77 72,09%
0G 11  |Impianti tecnologici € 61 298,84 | € 29 938,67 | € - |€ 91237,51 2791%
TOTALI|€ 214 965,75 | € 96 634,38 | € 15283,15 | € 326 883,28 100,00%

L’importo complessivo dei lavori ai fini della qualificazione, secondo quanto riportato nella Tabella 1, & pari
ad € 326.883,28, [VA esclusa, di cui € 214.965,75 per lavori a base d’asta (soggetti a ribasso), € 96.634,38 per
manodopera (soggetti a ribasso) ed € 15.283,15 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

Ai fini della partecipazione alla gara relativa ai lavori di cui al presente Capitolato, vengono indicate tutte le
parti, appartenenti alle categorie di opere generali o specializzate di cui si compone |’opera:

Tabella 3

o - Qualificazione
Cat. Descizione Importo Classifica Obbligatoria
OG 1 Opcre Civili € 23564577 1 SI
OG 11 Impianti tecnologici (< 91 237,51 1 Si
Sommano (compreso sicurezza) € 326 883,28

In cui si intende per:

e “Cat.”, la categoria di opere generali o di opere specializzate indicate nell’allegato A del Regolamento;

e “Descrizione”, la declaratoria riportata nell’allegato A del Regolamento relativa a ciascuna delle categorie
di opere generali o di opere specializzate indicate nel medesimo allegato;

e  “Importo”, I’'importo dei lavori relativi alla specifica categoria (Tabella 2) a cui viene sommata la quota
parte dei costi della sicurezza determinata moltiplicando 1’incidenza percentuale delle lavorazioni
riguardanti le singole categorie per I’importo complessivo dei costi della sicurezza;

[ ]

“Classifica”, il livello di importo di cui all’art. 61, comma 4, del Regolamento.
Termine e modalita di presentazione delle offerte

Si rimanda al “Disciplinare di gara”.



ART. 5 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 del D.P.R. n. 207 del 2010, sono
indicati nella precedente tabella 2.

2. Le cifre che indicano gli importi presunti delle diverse categorie di lavori potranno variare tanto in aumento
quanto in diminuzione per effetto delle variazioni delle rispettive quantita, e cid tanto in via assoluta quanto
nelle reciproche proporzioni, anche a causa di soppressioni di alcune categorie di lavori previste e di esecuzione
di altre non previste, senza che 1’appaltatore possa trarne motivo per chiedere compensi non contemplati nel
presente Capitolato e prezzi diversi da quelli offerti.

3. Resta convenuto che, con I’accettazione dell’appalto, ¢ implicita da parte dell’operatore economico
concorrente la dichiarazione di avere riscontrato che, nell’insieme, 1’ammontare complessivo del costo
dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’intervento, al netto del ribasso d’asta, risulta equo e remunerativo.

ART. 6 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere che formano oggetto dell'appalto, comprendono tutte le opere e le provviste occorrenti per lavori di
adeguamento funzionale di tre alloggi di risulta di E.R.P. ubicati nel Comune di Atella, secondo le dimensioni
ed i particolari risultanti sia dai disegni allegati che dalle indicazioni che seguono:

1) U.L n.1643 — Via M. Preziuso n.2 (NCEU al foglio n.19 P.lla n.777 sub.17);

e Rifacimento totale del WC, ivi compresa la schermatura di adduzione e scarico, nonché la

sostituzione degli igienici;

Installazione del generatore di calore e produzione acqua calda sanitaria del tipo a condensazione;

Sostituzione dei termosifoni con altri nuovi in alluminio dotati di valvole termostatiche;

Rifacimento della schematura dell’impianto idrico in corrispondenza della cucina;

Sostituzione della porta di ingresso alloggio con portoncino blindato;

Sostituzione degli infissi esistenti con altri in PVC sei vamere doppio vetro completi di avvolgibili

e cassonetti coibentati;

e Rifacimento dell’impianto di adduzione e distribuzione del gas metano per allacciamento cucina
e caldaia;

e Revisione dell’impianto elettrico per la sua messa a norma;

2) U.L n.1656 — Via M. Preziuso n.17 (NCEU al foglio n.19 P.lla n.762 sub.9);

e Rifacimento totale del WC, ivi compresa la schermatura di adduzione e scarico, nonché la

sostituzione degli igienici;

Installazione del generatore di calore e produzione acqua calda sanitaria del tipo a condensazione;

Sostituzione dei termosifoni con altri nuovi in alluminio dotati di valvole termostatiche;

Rifacimento della schematura dell’impianto idrico in corrispondenza della cucina;

Sostituzione della porta di ingresso alloggio con portoncino blindato;

Sostituzione degli infissi esistenti con altri in PVC sei vamere doppio vetro completi di avvolgibili

e cassonetti coibentati;

e Rifacimento dell’impianto di adduzione e distribuzione del gas metano per allacciamento cucina
e caldaia;

e Revisione dell’impianto elettrico per la sua messa a norma;

3) U.L n.2488 — Via A. Spinelli n.3 (NCEU al foglio n.19 P.lla n.773 sub.9);

e Installazione dei pezzi igienici nel bagno (asportati dal precedente assegnatario);

e Installazione del generatore di calore e produzione acqua calda sanitaria del tipo a condensazione
(asportato dal precedente assegnatario);

e  Sostituzione della porta di ingresso alloggio con portoncino blindato;

e  Sostituzione degli infissi esistenti con altri in PVC sei camere doppio vetro completi di avvolgibili
e cassonetti coibentati;

e Rifacimento dell’impianto di adduzione e distribuzione del gas metano per allacciamento cucina
e caldaia;



Revisione dell’impianto elettrico per la sua messa a norma;

n.2491 — Via A. Spinelli n.3 (NCEU al foglio n.19 P.lla n.773 sub.12):

L’alloggio sara oggetto di una ristrutturazione complessiva, con la sostituzione degli infissi, il
rifacimento del bagno, il rifacimento della pavimentazione dell’intero alloggio, impianto di
riscaldamento ed elettrico.

n.4310 — Via L. Sinisgalli n.2 (NCEU al foglio n.18 P.lla n.1292 sub.44);

L’alloggio sara oggetto di una ristrutturazione complessiva, con la sostituzione degli infissi, il
rifacimento del bagno, il rifacimento della pavimentazione dell’intero alloggio, impianto di
riscaldamento ed elettrico.

n.4323 — Via L. Sinisgalli n.1 (NCEU al foglio n.18 P.lla n.1286 sub.3):

Rifacimento totale del WC, ivi compresa la schermatura di adduzione e scarico, nonché la
sostituzione degli igienici;

Installazione del generatore di calore e produzione acqua calda sanitaria del tipo a condensazione;
Rifacimento della schematura dell’impianto idrico in corrispondenza della cucina;

Sostituzione della porta di ingresso alloggio con portoncino blindato;

Sostituzione dei cassonetti con nuovi coibentati e delle avvolgibili,

Rifacimento dell’impianto di adduzione e distribuzione del gas metano per allacciamento cucina
e caldaia;

Revisione dell’impianto elettrico per la sua messa a norma;

n.4334 — Via L. Sinisgalli n.1 (NCEU al foglio n.18 P.lla n.1286 sub.14);

Rifacimento totale del WC, ivi compresa la schermatura di adduzione e scarico, nonché la
sostituzione degli igienici;

Installazione del generatore di calore e produzione acqua calda sanitaria del tipo a condensazione;
Rifacimento della schematura dell’impianto idrico in corrispondenza della cucina;

Sostituzione della porta di ingresso alloggio con portoncino blindato;

Sostituzione dei cassonetti con nuovi coibentati e delle avvolgibili;

Rifacimento dell’impianto di adduzione e distribuzione del gas metano per allacciamento cucina
e caldaia;

Revisione dell’impianto elettrico per la sua messa a norma;

n.15168 — Piazza A. Foscolo n.1 (NCEU al foglio n.18 P.lla n.2606 sub.13):

Sostituzione del generatore di calore e produzione acqua calda sanitaria del tipo a condensazione;
Gli infissi sono da revisionare per assicurare il loro corretto funzionamento;
Revisione dell’impianto elettrico per la sua messa a norma;

n.15211 — Piazza A. Foscolo n.5 (NCEU al foglio n.18 P.lla n.2603 sub.17):

Sostituzione pavimenti e rivestimenti dei bagni (rotti);

Sostituzione dei pezzi igienici,

Revisione degli infissi per assicurare il loro corretto funzionamento;
Revisione dell’impianto elettrico per la sua messa a norma;

n.16922 — Via M. Preziuso n.2 (NCEU al foglio n.19 P.lla n.777 sub.27):

4) UL
[}
5) UL
[}
6) UL
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
7) UL
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[}
8) U.L
[}
[}
[}
9) UL
[}
[}
[}
[}
10) UL
[}
[}
11) UL

Revisione degli infissi per assicurare il loro corretto funzionamento;
Impianto di riscaldamento a pavimento non funzionante; bisogna accertarne le cause e procedere
con la risoluzione delle stesse;

n.16928 — Via M. Preziuso n.17 (NCEU al foglio n.19 P.lla n.762 sub.28).

Sostituzione pavimenti e rivestimenti dei bagni (rotti);
Sostituzione dei pezzi igienici,
Revisione degli infissi per assicurare il loro corretto funzionamento;



e Revisione dell’impianto elettrico per la sua messa a norma.

Nel caso alcuni dettagli costruttivi rappresentati nei disegni allegati, risultino in contrasto con le indicazioni
contenute nel presente Capitolato, resta contrattualmente convenuto che la Direzione Lavori ha la facolta,
a suo insindacabile giudizio, di scegliere la soluzione che riterra piu conveniente per I'Amministrazione
appaltante.

6.1 OPERE MURARIE
Non sono previste realizzazioni di opere murarie quali tramezzature interne.

6.2 INFISSI INTERNI ED ESTERNI

Per tutti e tre gli alloggi & stata prevista la sostituzione degli infissi con telai in PVC con profilo da
ristrutturazione, in modo da limitare i lavori di muratura di rifinitura agli squarci dei vani degli infissi, ed
utilizzare quale “controtelai” per il fissaggio dei nuovi infissi i telai degli esistenti infissi in legno e saranno
dotati di relativi scuretti.

\

E stata prevista la fornitura dei portoncini d’ingresso, questi saranno del tipo blindato.

6.3 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
I rivestimenti dei bagni, e delle cucine, saranno in piastrelle in gres, in formati min. 20x20.

6.4 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, E ACCESSORI SPECIFICI
Negli alloggi indicati nella relazione, verranno rifatti i bagni e i doppio servizi con il rifacimento delle relative
schermature.

6.5 IMPIANTO TERMICO

Verranno integrati gli impianti di riscaldamento del tipo autonomo, con caldaia alimentata a gas metano
di potenza nominale pari a 23 KW collegata ad un unico collettore di distribuzione, come indicato
sugli elaborati progettuali.

11 contatore del gas metano sara collocato al piano terra dell’edificio, in prossimita delle batterie dei contatori
degli altri alloggi gia collegati alla rete cittadina del gas.

Dove mancanti o sportati i terminali riscaldanti saranno in alluminio pre-verniciati, e su tutti i radiatori,
sia di nuova fornitura sia gia montati all’interno degli alloggi, verranno dotati di valvole termostabili e
detentori;

Verra installato il termostato d’ambiente.

6.6 IMPIANTO ELETTRICO, TELEVISIVO, TELEFONICO, CITOFONICO

L’unita abitativa dovra essere provvista di un centralino ad incasso contenente:

- n. | interruttore bipolare differenziale ad alta sensibilita da 32 A oppure 40 A (SALVAVITA);

- n. 3 interruttori automatici bipolari con protezione termomagnetica su entrambi i poli.

I Centralino da incasso (Q.E.all), equipaggiato con guida DIN 35m, in resina con portello trasparente, con
scatola da incasso schermata secondo quanto indicato al punto 1. Completo di interruttori magnetotermici
e differenziali.

I centralini dovranno essere installati all'ingresso di ogni alloggio e posti in posizione tale da essere
manovrati con facilita. Al primo interruttore automatico dovra essere allacciato il circuito luce, al secondo
e al terzo circuito rispettivamente le prese da 10 Amp. e da 16 Amp.

6.7 NORME GENERALI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - ONERI VARI

Nel corso dell'esecuzione dei lavori devono essere rispettate, da parte della Ditta appaltatrice, tutte le norme
UNI, UNI-CIG e CEI vigenti in materia di impianti di termoidraulici ed elettrici. Dovranno essere inoltre
rispettate le disposizioni delle nuove norme di sicurezza degli impianti contenute nel DM 37/2008.

Tutti gli impianti devono essere eseguiti da imprese all'uopo abilitate ed in possesso dei requisiti di cui agli
artt. 2 e 3 della 1. n. 46/1990. Al termine dei lavori, le imprese installatrici, ciascuna per le opere
di propria competenza, rilasceranno all' ATER una dichiarazione di conformita degli impianti realizzati da
redigersi secondo il modello di cui al Decreto 20.02.1992 e nel rispetto delle norme di cui all'art. n. 7 della
1.

n. 46 e successivo regolamento di attuazione (DPR 6.12.1991 n. 447). Tutti gli oneri economici derivanti
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dal rispetto delle norme sugli impianti, compresi il rilascio di nullaosta, pareri, autorizzazioni, licenze di
esercizio, etc., per dare le opere perfettamente funzionanti, saranno a carico dell'Impresa appaltatrice.

6.8 NORME DI CARATTERE GENERALE

Per tutte le dimensioni ed i particolari che non sono specificati nel presente Capitolato o che non ¢ dato
dedurre dai disegni allegati, 1'appaltatore dovra farne richiesta di volta in volta alla DL che resta unico arbitro
della loro determinazione. L'appaltatore sara tenuto altresi ad eseguire a suo totale carico le eventuali
categorie di lavoro o rifiniture anche non contemplate nelle presenti descrizioni ma ritenute necessarie a
giudizio insindacabile della DL, per dare finite le abitazioni. Sono a carico dell'appaltatore tutte le operazioni
necessarie per ottenere il collaudo degli impianti unitamente agli oneri economici conseguenti.

Tutti i locali dovranno essere consegnati perfettamente puliti in modo che lo stabile possa essere
immediatamente abitato.

CAPO 11 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO

1. La designazione, la forma, le dimensioni e le caratteristiche delle opere oggetto di appalto sono
dettagliatamente descritti nelle allegate Relazioni tecniche e descrittive delle opere, negli Elaborati Grafici di
progetto e negli altri documenti progettuali di cui all’art. 9 del presente Capitolato.

Resta inteso che nel caso di incongruenze e/o discordanze tra i vari elaborati di contratto prevarra la soluzione
piu favorevole per I’ Ater e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con 1’attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 8 - FORMA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERE E VERIFICA DEL
PROGETTO DA PARTE DELL’APPALTATORE

1. Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a regola d’arte e corrispondere a
quanto prescritto dalla normativa vigente come indicata nelle Relazioni del Progetto Esecutivo risultano dai
disegni di progetto e dagli elementi descrittivi delle disposizioni di carattere particolare.

2. Al termine dei lavori le opere oggetto dell’Appalto dovranno essere consegnate all’Ater funzionanti;
I’appalto stesso comprende quindi quanto € necessario per raggiungere tale finalita.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’ Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione agli stessi allegata, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite
in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con
il R.U.P., consente I’immediata esecuzione degli stessi. Nessuna eccezione potra essere sollevata
dall’ Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni o della consistenza dell’area del cantiere, delle
disposizioni ricevute oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.
L’ Appaltatore da atto di conoscere che le opere debbono eseguirsi in fabbricati con unita immobiliari occupate
stabilmente, per la maggiore attenzione con cui dovranno eseguirsi le opere per evitare di arrecare danno o
disturbo a persone o cose e per la immediata eseguibilita delle opere.
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5. L’ Appaltatore deve attestare:

a) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto esecutivo posto a base di gara sotto il
profilo funzionale e tecnico, riconoscendolo redatto a norma delle leggi vigenti in materia, chiaro e
completo;

b) di aver effettuato le necessarie verifiche di congruenza e compatibilitd delle soluzioni tecniche adottate e
di essere a conoscenza che eventuali esigenze di adeguamento (normativo, tecnico, funzionale ecc.), anche
se dovessero rendersi successivamente necessarie, non gli daranno alcun diritto a richieste di sospensione,
di modifica dei patti contrattuali di qualunque tipo e materia; riconosce 1’opera perfettamente eseguibile
senza che si possano verificare vizi alla ultimazione dei lavori, a tal fine ne assume la piena responsabilita
contrattuale;

c) che il progetto, ai fini del rilascio da parte degli organi competenti di tutte le concessioni, le licenze, le
autorizzazioni e dell’agibilita finale, risponde a tutte le norme di legge vigenti in materia e, pertanto, con
I’appalto, I’Impresa assume, in forma completa ed esclusiva, la responsabilita del conseguimento delle
suddette approvazioni finali e formula 1’offerta nella consapevolezza di dover realizzare 1’opera con tutti
gli eventuali aggiornamenti necessari, anche a tali fini concordati con gli organi competenti, prevedendone
I’incidenza sul prezzo offerto e sui tempi di esecuzione dei lavori, ribadendo che I’offerta formulata non
puo subire modifiche per effetto delle suddette eventuali varianti e degli aggiornamenti;

d) che la fattispecie delle lavorazioni prevede I’effettuazione, a cura e spese dell’Impresa di indagini e prove
di maggior rilievo e di dettaglio, che, stabilite dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto,
I’Impresa si impegna ad effettuare a sua cura e spese;

e) di aver preso atto che il progetto esecutivo che fa parte integrante del contratto, rende ogni elemento
dell’opera identificato o identificabile in forma, tipologia, qualita, dimensioni e prezzo.

6. L’ Appaltatore dovra inoltre dichiarare:

a) di aver attentamente preso conoscenza ¢ vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato
Speciale, degli elaborati progettuali e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative
all’Appalto stesso che possano influire sull’esecuzione dell’opera e di accettarne, pertanto, tutte le
condizioni;

b) di aver controllato le voci riportate nei computi metrici estimativi di progetto, attraverso 1’esame degli
elaborati progettuali, e che in esito a tale verifica ha formulato I’offerta tenendo conto delle eventuali
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo,
offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile;

c¢) di aver giudicato i prezzi offerti equi e remunerativi, avendo anche preso in considerazione degli elementi
che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della mano d’opera, dei noli, dei trasporti e di
quant’altro necessario e tali da giustificare la propria offerta;

d) che non potra quindi eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause
di forza maggiore.

Resta convenuto che, nella formulazione dell’offerta e nell’accettazione dell’appalto, I’ Appaltatore ha tenuto
conto che i documenti progettuali, in considerazione di quanto disposto dalla vigente normativa che disciplina
i lavori pubblici, sono stati sviluppati in modo da individuare compiutamente i lavori da realizzare.

L’Appaltatore assume con 1’Appalto, in forma completa ed esclusiva, 1’onere e la responsabilita del
conseguimento delle eventuali approvazioni e nulla osta per la realizzazione dell’appalto e per 1’agibilita
dell’opera. L’offerta ¢ stata, pertanto, formulata nella consapevolezza di dover svolgere tali incombenze e di
dover realizzare 1’opera con tutti gli eventuali aggiornamenti necessari a tali fini, concordati con gli organi
competenti, prevedendone 1’incidenza sul prezzo e sui tempi di esecuzione dei lavori, ribadendo che 1’offerta
formulata non puo subire modifiche per effetto delle suddette varianti e aggiornamenti.
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L’Appaltatore, utilizzando al meglio la propria specifica struttura organizzativa, deve provvedere con
I’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio al compimento dell’opera, mettendo in
campo tutte le necessarie risorse tecnico-operative.

A tal fine lo stesso deve redigere gli elaborati dei documenti d’interfaccia che sono destinati alle maestranze
senza che I’offerta formulata dall’Appaltatore possa subire modifiche per effetto degli aggiornamenti
eventualmente derivati.

ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E OSSERVANZA DI LEGGI

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d’ Appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) 1l Capitolato Generale d’ Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non
in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo (per le parti non abrogate);

b) il presente Capitolato Speciale d’ Appalto;
c) le relazioni tecniche e descrittive delle opere;
d) gli Elenchi dei Prezzi unitari e i Computi Metrici;

e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del
2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

f) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del
2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, sia grafici che illustrativi e relativi allegati;

h) il Cronoprogramma dei lavori allegato al Piano di Sicurezza;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) il Nuovo Codice dei contratti pubblici D.Igs. n. 36 del 30/04/2023;

b) il Regolamento di esecuzione ed attuazione - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, relativamente alle parti
ultrattive non abrogate;

c) I’Allegato II.14 del D.gls. 36/2023;

d) il Decreto Lgs n. 81/2008, con i relativi allegati e s.m.i.;

e) laLegge 1086/71, la Legge 64/74 come modificate dal D.M. 14/01/2008;

f) il D.M. 06 Giugno 2008 n. 380;

g) tutte le leggi in vigore in materia di impianti termici, elettrici e idrico sanitari;

h) il D.gs. n. 192 del 2005, recante “Norme per 1’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di
uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

i) il D.M. 26 Giugno 2015, Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

L’Impresa ¢ tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme derivanti da leggi e decreti nazionali e
regionali, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana,
dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali
subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al DPR 10.9.1982, n. 915 e successive
modificazioni ed integrazioni o impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

ART. 10 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell’appaltatore 1’ATER si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ¢ azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 124 del D.Igs. 36/2023.
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2. Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente anche gli artt. 68 e 97 del D.Igs. 36/2023.

ART.11 - APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE, RESPONSABILE DELLE OPERE IN
C.A., RESPONSABILE DEL PROGETTO, DIRETTORE DEI LAVORI

1. L’ Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’ Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I’ Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso I’ Ater, ai sensi e nei modi
di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico al
Rappresentante dell’appaltatore, sostituibile su richiesta motivata dell’ ATER.

4. L’ Appaltatore prima dell’inizio dei lavori deve comunicare formalmente all’ Ater il nominativo del direttore
tecnico di cantiere. Il mandato dovra essere depositato presso I’ Ater che si riserva la facolta di esprimere il suo
benestare sulle persone designate.

L’Appaltatore ha I’obbligo di affidare la direzione tecnica del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto al
rispettivo albo professionale. Il direttore tecnico del cantiere interviene ad ogni operazione di carattere tecnico,
condividendo con I’ Appaltatore ogni responsabilita di natura tecnica, civile e penale inerente all’incarico. A
tal fine il direttore tecnico dovra garantire una continua presenza in cantiere.

L’ATER, e per esso il Responsabile del Progetto, puo - a suo insindacabile giudizio - rifiutare la designazione
fatta. Il rappresentante dell’ Appaltatore e il direttore tecnico debbono essere, in qualunque momento, e per
tutta la durata dei lavori, reperibili, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro
assenza.

L’ATER, tramite il Direttore dei Lavori, si riserva la facolta di ordinare I’immediata sospensione dei lavori
qualora, nel corso degli stessi, venga constatata 1’assenza contemporanea del direttore tecnico e del
rappresentante dell’ Appaltatore. In tal caso non verra riconosciuto all’Appaltatore alcun indennizzo per
eventuali perdite economiche né ancora sara riconosciuto alcuno spostamento dei termini di ultimazione delle
opere.

Si intende che la ripresa dei lavori avverra automaticamente non appena accertata la presenza del direttore
tecnico e/o del rappresentante dell’ Appaltatore. La sostituzione del direttore tecnico e/o del rappresentante
dell’ Appaltatore, potra aver luogo solamente dietro assenso dell’ATER sul nome segnalato.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata all’ATER; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso I’ATER del nuovo atto di mandato.

6. I1 Responsabile Unico del Progetto ¢ 1’'Ing. Michele Gerardi, dell’Unita si Direzione ‘“Promozione e
coordinamento, Interventi costruttivi, manutenzione, recupero, espropri”’ dell’ Azienda.

7. L’ATER comunichera il nominativo del Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori vigilera che 1’esecuzione delle opere avvenga in conformita del progetto e alle
condizioni specificate nell’allegato capitolato speciale d’appalto e a tutto quanto prescritto nei documenti
facenti parte integrante del contratto, secondo le norme tecniche dell’arte e le prescrizioni di legge.

E’ riservato esclusivamente al Direttore dei Lavori il potere di dare disposizioni tecniche per 1’esecuzione delle
opere in conformita al progetto e di controllare il rispetto del programma dei lavori.

L’ Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni che gli saranno comunicate dalla Direzione dei
Lavori e ad accettare che vengano disposti collaudi parziali anche in corso d’opera.

ART. 12 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E
L’ESECUZIONE
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1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte
le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di Appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato,
negli Elenchi dei Prezzi Unitari e del Disciplinare d’ Appalto.

ART. 13 - CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
1. Tutti gli atti predisposti dall’ATER per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in Euro.

2. Tutti gli atti predisposti dall’ATER per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 14 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L’inizio dei lavori avverra non appena registrato il contratto e comunque non oltre 45 gg. dalla sua
registrazione, previa convocazione dell’esecutore. Nel giorno e nell’ora fissati dall’ ATER, I’ Appaltatore dovra
trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori. Per la consegna dei lavori si applicano le
disposizioni di cui all’art. 3 dell’Allegato I1.14 del D.lgs. n. 36/2023.

2. E’ facolta dell’ATER procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi del comma 6 dell’art. 50 del D.lgs. 36/2023, qualora il mancato
inizio dei lavori determini un grave danno all’interesse pubblico, situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per I’igiene e la salute pubblica che 1’opera appaltata ¢ destinata a soddisfare, oppure la perdita
di finanziamenti comunitari; il Direttore dei Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e
indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I’immediato avvio dei lavori, nonché le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Senel giorno fissato e comunicato I’ Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici)
giorni; i termini per 1’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto € facolta dell’ATER di risolvere il contratto € incamerare la cauzione, fermo
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I’affidamento del completamento dei lavori, ’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione perché
I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

4. L’ Appaltatore deve trasmettere all’ATER, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla
consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici.

5. Lo stesso obbligo fa carico all’ Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di
cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell’effettivo inizio dei
lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte dell’ATER, del subappalto.

6. L’ Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data
del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del Programma Operativo
di sicurezza.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, ¢ obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di
10 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui
luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra
attenere alle prescrizioni del Piano di sicurezza e Coordinamento, nonché alle norme vigenti relative alla
omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di
cantiere. L’Impresa appaltatrice ¢ tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, a
proseguirli attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente
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ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I’esecuzione decorrenti dalla data di consegna
dei lavori.

7. L’ Appaltatore non potra muovere giustificazioni ai ritardi connessi alla mancanza dei permessi da parte
della Amministrazione Comunale, o per la mancanza di accettazione dei depositi da parte di altre
Amministrazioni o Enti, che a solo titolo di esempio possono essere quelli demandati alla struttura ex Genio
Civile (opere complesse in c.a.), alla ASL, ecc., che sono tutte attivita poste a suo esclusivo carico, anche in
considerazione delle assicurazioni fornite per la partecipazione alla gara di appalto ed indicate nelle note che
precedono.

8. L’ Appaltatore ¢ tenuto a considerare le fasi previste nel “Programma dei lavori” come indicative della natura
dei vincoli e dei condizionamenti che da esse potranno derivare all’organizzazione del cantiere e/o
all’andamento della produzione delle singole lavorazioni affinché ne possa tener conto nella formulazione
della propria offerta. I suddetti vincoli e condizionamenti sono stati citati a puro titolo indicativo e non
esaustivo, pertanto, nessun riconoscimento potra richiedere 1’ Appaltatore sia in relazione alla durata dei lavori
e sia rispetto ai prezzi contrattuali qualora le fasi dei lavori indicate subiscano, all’atto esecutivo, variazioni di
qualsiasi entita, in quanto 1’ Appaltatore ne ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta.

ART. 15 - TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo di cui al presente capoverso sara computato con riferimento al calendario comune.

L’anticipata ultimazione dell’opera non fara nascere in capo all’Appaltatore alcun diritto o vantaggio di
qualsiasi natura che possa in qualunque modo impegnare I’ Amministrazione ad effettuare la constatazione
dell’avvenuta ultimazione prima ancora che sia scaduto il termine contrattuale.

L’ Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori integrante il progetto
esecutivo e del programma esecutivo dei lavori cosi come approvato, modificato o integrato dall’Ater
Appaltante ai sensi dell’art. 20 del presente Capitolato.

L’ Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec alla
Direzione dei Lavori ’avvenuta ultimazione dei lavori non appena verificatasi.

ART. 16 - PROROGHE

1. L’ Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 15 del presente Capitolato, puo richiederne la proroga, formulata con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale secondo quanto previsto dall’art. 121 comma § del
D.1gs. n. 36/2023.

2. La proroga, la cui richiesta ¢ presentata al R.U.P, potra essere concessa o negata con provvedimento scritto
del R.U.P. medesimo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sentito il Direttore dei lavori.

3. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.

ART. 17 - SOSPENSIONI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 120 del D.Igs. n. 36/2023 ¢ per le sospensioni di cui al presente
articolo nessun indennizzo spetta all’ Appaltatore.

2. 11 verbale di sospensione deve essere redatto con le modalita di cui all’art. 121 del D.lgs. 36/2023 e
contenere:
a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
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b) lo stato di avanzamento dei lavori ¢ delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele
adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.

Per le sospensioni si applicano i disposti normativi di cui all’art. 121 co. 7 del D.1gs. 36/2023 e di cui all’art.8
dell’Allegato 11.14 del D.lgs. 36/2023. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori,
nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del D.Igs. 36/2023, sono iscritte, a pena di decadenza, nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente
legittime, la sola durata, nel qual caso ¢ sufficiente 1’iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora I’esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne da immediata
comunicazione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine
contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei
lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore
e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I’esecutore ritenga cessate le
cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei
lavori stessi, I’esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché
provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, ¢ condizione necessaria per poter iscrivere
riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I’esecutore intenda far valere 1’illegittima maggiore durata della
sospensione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I’ammontare dei lavori sospesi e 1I’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 20 del presente Capitolato.

5. Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del codice ¢ quantificato ai sensi dell’art.
dell’Allegato I1.14 del D.lgs. 36/2023. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un
periodo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, 1’ Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; I’ATER puo
opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione
contabile. Nessun indennizzo ¢ dovuto all’esecutore negli altri casi.

6. Durante il periodo di sospensione, sia gli oneri per la protezione delle opere, che quelli di cui al contratto e
al presente capitolato, sono a completo carico dell’ Appaltatore, il quale, altresi, non potra chiedere particolari
compensi o risarcimenti per le sospensioni dei lavori. Durante detto periodo, 1’Appaltatore ¢ tenuto alla
conservazione ¢ custodia delle opere e dei materiali giacenti in cantiere ¢ a mantenere in piena efficienza il
cantiere stesso ¢ le sue installazioni, in modo da poter riprendere il lavoro in qualunque momento.

7. 11 R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I’ordine ¢ trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al Direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di
emissione.

8. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita e dispone la ripresa dell’esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale in conformita
all’art. 121 c. 4 del D.1gs. 36/2023.

ART. 18 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Il Coordinatore della Sicurezza o il Responsabile dei Lavori di cui al Dlgs n. 81 del 2008 ricorrendo le
condizioni potra:

1. Proporre all’ATER, in caso di pericolo grave e/o in osservanza delle norme di sicurezza, la sospensione dei
lavori, I’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
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2. Sospendere, in caso di pericolo grave od imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta
dell’avvenuto adeguamento effettuato dalle imprese interessate.

Per le sospensioni ordinate per effetto dei commi 1 ¢ 2, I’ATER non riconoscera alcun compenso o indennizzo
all’ Appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ai commi di cui sopra non comportera alcun slittamento dei tempi
di ultimazione previsti in contratto.

ART. 19 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 1’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,80 per mille (euro zero e centesimi ottanta ogni
mille euro) dell’importo netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), ¢ disapplicata e, se, gia addebitata, ¢ restituita, qualora
1’ Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma dei lavori di cui all’articolo 20 del presente Capitolato.

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale; qualora I’esecuzione ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle
previsioni di contratto trova applicazione 1’articolo 22 del presente Capitolato, in materia di risoluzione del
contratto.

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni diretti
e/o indiretti o ulteriori oneri sostenuti dall’ATER per il ritardo dell’ultimazione dei lavori imputabile
all’ Appaltatore.

ART. 20 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

1. Aisensi dell’art. 43, comma 10 del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto,
e comunque prima dell’inizio dei lavori, I’ Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il
termine contrattualmente fissato per I’ultimazione dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma allegato
al progetto esecutivo.

2. Al Programma sara allegato un grafico che mettera in risalto: 1’inizio, ’avanzamento mensile ed il termine
di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo,
potenza e numero delle macchine e degli impianti che 1’ Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai
singoli avanzamenti dei lavori.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione, I’ATER comunichera all’ Appaltatore 1’esito dell’esame della
proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito I’approvazione, I’ Appaltatore entro 10 giorni
predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto
dalla Direzione dei Lavori.

4. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Direttore dei Lavori si sia espresso, il
programma operativo si dara per approvato.

5. La proposta approvata sara impegnativa per 1’Appaltatore, il quale rispettera i termini di avanzamento
mensili ed ogni altra modalita proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per
comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
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L’ Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai
lavori e per sfavorevoli condizioni climatiche stagionali;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell’intervento;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

6. Il Programma Esecutivo dei Lavori puo essere modificato o integrato dall’ATER, mediante ordine di
servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l’intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
dell’ATER;

c¢) per l’intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dall’Ater, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere;

d) per la necessita o I’opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Igs. 9
aprile 2008, n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

7. 11 Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo puo essere modificato o integrato al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 2, di conseguenza 1’ Appaltatore dovra predisporre un nuovo Programma Esecutivo
dei Lavori con le stesse modalita di cui al comma 1.

8. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’ Appaltatore, il programma dei lavori verra aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza
contrattuale. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative
dell’ Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei
Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle
scadenze contrattuali. La mancata consegna dei programmi nei termini prescritti, comportera 1’impossibilita
per ’ATER dell’emissione dei certificati di pagamento.

ART. 21 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dagli organi di vigilanza
in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;

c) I’esecuzione di accertamenti integrativi che 1’ Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori
0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per 1’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per 1’espletamento degli adempimenti a carico dell’ Appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato, quale quello occorrente all’Appaltatore per ottenere dalle Amministrazioni /Enti e/o
Autorita competenti tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla-osta, ecc, di
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qualsiasi natura, che si renderanno necessarie per I’inizio dei lavori, che sono tutte attivita poste a suo
esclusivo carico;

f) le eventuali controversie tra 1’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’ Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’ Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dall’Ater, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati
nel cantiere;

1) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n.81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con I’ATER, se
1’ Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all’ Ater medesima le cause imputabili a dette
ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
16, di sospensione dei lavori di cui agli articoli 17 e 18, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo
19, né per I’eventuale risoluzione del contratto.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE
IRREGOLARITA E GRAVE RITARDO

E’ nella facolta dell’ATER risolvere il contratto, per sua decisione e senza obbligo di ulteriore motivazione,
seguendo le disposizioni di cui all’art. 122 del D.Igs. 36/2023 per i seguenti motivi:

- quando I’ Appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza;

- quando, per negligenza o imperizia, si verifichi la possibilita che venga compromessa, in qualunque
fase, I’esecuzione dei lavori appaltati, il rispetto dei termini di consegna e la buona riuscita dei lavori
stessi;

- quando I’eventuale ritardo imputabile all’ Appaltatore, nel rispetto dei termini per 1’ultimazione dei
lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, sia superiore a 15
(quindici) giorni naturali consecutivi,

- modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo
120 del D.Igs. 36/2023;

- con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e ¢) del D.lgs. 36/2023,
superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 del D.Igs. 36/2023, con
riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3 del D.lgs. 36/2023, superamento delle
soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

- l’aggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di
cui all’articolo 94, comma 1 del D.Igs. 36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di gara;

- D’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea;

L’ Ater risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell’appaltatore:

- siaintervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci;
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- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I’applicazione di una o pit misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;

Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da
parte dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il
direttore dell’esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo
avvia in contraddittorio con 1’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato 1I.14 del
D.1gs. 36/2023. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il
contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.

Qualora, I’esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non puo essere inferiore a
dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in
contraddittorio, qualora I’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto
comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto I’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell’art. 122 del D.Igs. 36/2023,
le somme spettanti all’appaltatore sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto, ¢ in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all’appalto risolto, I’onere da
porre a carico dell’appaltatore ¢ determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo
affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall’articolo 124, comma 2 del
D.1gs. 36/2023, primo periodo. Per il risarcimento di tali danni I’ATER puo trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

L’allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori e all’organo di
collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, 1’appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi
oneri e spese. In alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante puo depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all’articolo 106
del D.1gs. 36/2023, pari all’1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire
per il risarcimento dei danni.

La risoluzione operera di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.
CAPO IV - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 23 - LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati
e previsti negli atti progettuali.
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4. La contabilizzazione delle opere ¢ delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale, che
sono comprensivi degli oneri per 1’attuazione dei piani di sicurezza.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all’articolo 2, comma 1, come evidenziati nella relativa tabella e al rigo
C), integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui
all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per I’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 1’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
offerti in sede di gara.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le
relative quantita.

ART. 24 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pi¢ d’opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.
CAPO V- DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 25 - FINANZIAMENTO

I lavori sono finanziati coi fondi rinvenienti dal “Programma per il reinvestimento dei fondi disponibili a
seguito della revoca di cui alla D.C.R. n.125 del 26.05.2020 — Interventi di rifunzionalizzazione alloggi per la
relativa consegna agli aventi diritto — Comuni vari” di cui alla Delib. dell’A.U. n. 29/2020.

ART. 26 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 36/2023, sul valore del contratto di appalto ¢ calcolato 1’importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni
dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via
d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 ¢ 9. Con i documenti di gara puo essere previsto un incremento
dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata all’istanza
scritta dell’appaltatore ed alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia ¢ rilasciata dai soggetti di
cui all’articolo 106, comma 3, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma. L’importo
della garanzia ¢ gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con
obbligo di restituzione, se I’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

ART. 27 - PAGAMENTO IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute all’ Appaltatore ogni qualvolta I’importo dei lavori eseguiti, al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al
comma 2, ¢ al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a
€ 40.000,00 (euro quarantamila).

Non potranno essere contabilizzati materiali a pi¢ d’opera e, per la determinazione dello stato di avanzamento,
I’importo sara valutato secondo le percentuali convenzionali indicate nella tabella riportata all’art.5 comma 1
del presente Capitolato, in proporzione all’entita dei lavori eseguiti accertati in corso d’opera in contraddittorio
tra Appaltatore e Direzione dei Lavori.
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2. Ai sensi dell’articolo 11 co. 6 del D.Is. 36/2023 a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta
dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo 1’approvazione da parte dell’ATER del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

3. Il Direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori. Si applicano, altresi
le disposizioni di cui all’art. 12 dell’Allegato 1I.14 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 125 del D.lgs. 36/2023. 1
pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti
dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Lo stato di avanzamento dei lavori & ricavato dal registro
di contabilita. Il direttore dei lavori accerta, non oltre il termine di 45 giorni, il raggiungimento delle condizioni
contrattuali. In mancanza, lo comunica 1’esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo
dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei
lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP. In caso di difformita tra le valutazioni
del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per
I’adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con
I’esecutore, archivia la comunicazione dell’esecutore oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette
immediatamente al RUP.

4. 1 certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente
all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP,
previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento
all’ATER, la quale procede al pagamento nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento o
dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non ¢
subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

6. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed il costo della manodopera soggetto a ribasso saranno
inseriti in ogni singolo Stato di Avanzamento Lavori.

7. L’emissione di ogni certificato di pagamento ¢ subordinata (restando pertanto sospesi i termini per
I’emissione del certificato di pagamento dal momento della richiesta fino all’acquisizione del relativo
documento):

a) all’acquisizione del DURC dell’ Appaltatore, nonché di eventuali subappaltatori o subaffidatari, ai sensi
dell’articolo 119 co. 7 del D.1gs. 36/2023;

b) qualora |’ Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate
del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’accertamento, da parte dell’ATER, nel caso di importo superiore a € 10.000,00 che il beneficiario non
sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per
un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalita di cui al D.M. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento ¢ sospeso ¢ la circostanza ¢ segnalata
all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attivita di riscossione delle
somme iscritte a ruolo.

8. L’importo residuo dei lavori ¢ contabilizzato nel conto finale. Per importo contrattuale si intende 1’importo
del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati e/o
atti aggiuntivi.

9. L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verra indicato dall’Ater nei singoli pagamenti, in
osservanza della vigente normativa.

10. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica indirizzata al Codice Univoco
dell’ Ater, che potra essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal
Responsabile del Progetto e che contenga almeno le seguenti informazioni:

a. Causale indicante il SAL o il Saldo a cui si riferiscono;
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b. Identificativi del contratto;

c. Codice Unico di Progetto;

d. Codice Identificativo Gara;

e. Aliquota IVA definita per ogni pagamento;
f. Imponibile;

g. Modalita di pagamento.

11. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando
espressamente inteso che I’adempimento di tale modalita costituisce valore di quietanza, con salvezza
dell’ATER da ogni responsabilita conseguente.

12. L’ Appaltatore, a pena di nullita assoluta, assume 1’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non
contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilita dei flussi. L’ Appaltatore, pertanto, con la
firma del contratto assume espressamente 1’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti
che stipulera.

13. L’ Appaltatore si obbliga altresi a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa
indicazione del CIG (e CUP) di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori,
subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume 1’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente
contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e CUP di
riferimento.

14. L’ Appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5
della legge n. 136/2010.

ART. 28 - PAGAMENTI A SALDO

1. 11 conto finale dei lavori remunerati in Euro ¢ redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; ¢ sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P. Valgono
altresi le disposizioni di cui all’art. 12 dell’Allegato 1I.14 del D.lgs. 36/2023. Col conto finale ¢ accertato
I’importo della rata di saldo che viene quantificato preventivamente da questa Azienda nella misura del 5%
dell’importo netto di aggiudicazione maggiorato degli oneri per la sicurezza. Esso verra liquidato secondo i
criteri le modalita fissati dall’art. 117 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. Con il conto finale ¢ accertato e proposto I’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la
cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata all’emissione del certificato di collaudo o del certificato
di regolare esecuzione e agli adempimenti connessi. All’esito positivo del collaudo o dell’emissione del
certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei
relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo. Il pagamento ¢ effettuato
nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo o dell’emissione del certificato di
regolare esecuzione. L’ esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento.

3. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’ Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se 1’ Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula entro i successivi sessanta giorni una sua relazione finale riservata
nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano
intervenuti la transazione o 1’accordo bonario.

3. La rata di saldo puo essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale unitamente alle ritenute del
0,5% di cui all’articolo 27, comma 2 del presente Capitolato concorrendo complessivamente al credito residuo
dell’appaltatore e, nulla ostando, sara corrisposta entro 90 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di
collaudo provvisorio. Il credito residuo non potra in tutti i casi essere pagato entro i 90 giorni dall’emissione
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione provvisorio, in mancanza della presentazione da parte
dell’ Appaltatore di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 117, comma 4 del D.LGS. 36/2023 e di
regolare fattura fiscale.
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4. 11 certificato di pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I’ Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ATER prima che il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

6. L’ Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e 1 difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 29 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’art. 60, comma 1 del D.lgs. 36/2023 sono previste le clausole di revisione prezzi. Queste non
apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi
di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura
o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella
misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

ART. 30 - ANTICIPAZIONE NEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

Non ¢ prevista I’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 31 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per sua colpa
esclusiva, nonché di risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell’Ater, di cedere a terzi tutto o parte del
contratto. Conformemente a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, potra soltanto consentirsi,
previa autorizzazione scritta dell’ Ater e nel rispetto delle leggi vigenti, il subappalto delle sole opere indicate
dall’ Appaltatore al momento dell’offerta. Anche in tal caso I’ Appaltatore restera unico responsabile nei
confronti dell’ Ater, manlevando totalmente questi da qualsiasi eventuale pretesa delle ditte subappaltatrici o
di richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza dell’esecuzione delle opere
subappaltate.

ART. 32 - CESSIONE DEI CREDITI

1. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 120 comma 12 del D.lgs.
36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, ai fini dell’opponibilita alle Stazioni appaltanti, le cessioni di
crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate
alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da
corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici
giorni dalla notifica della cessione.

2. Le Amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell’Esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione. In ogni caso I’Amministrazione cui ¢ stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte
le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

3. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda ’esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di
impresa.

4. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
CAPO VI - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 33 - GARANZIA PROVVISORIA

1. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione
del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario o conseguenti all’adozione di informazione
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antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 ¢ 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La garanzia ¢ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

3. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 117, comma 12 del
D.1gs. 36/2023, compresi i periodi secondo e terzo dello stesso comma, e al D.M. 193/2022.

4. La garanzia provvisoria puo essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, ai sensi dell’art.
106 del D.lgs. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché I’operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. Il bando o I’invito possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore
0 minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che 1’offerta sia
corredata dell’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta I’aggiudicazione.

5. Al sensi dell’art. 53 del D.1gs. 36/2023, nelle procedure di affidamento sottosoglia di cui all’articolo 50,
comma 1 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo
106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in
considerazione della tipologia e specificita della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne
giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso
di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Laddove richiesta la garanzia provvisoria, il relativo
ammontare non puo superare [’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto
oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria puo essere costituita sotto forma di cauzione oppure di
fideiussione con le modalita di cui all’articolo 106 del D.Igs. 36/2023.

6. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora
costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo.

ART. 34 - GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia ¢ prestata per I’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate
in piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior
danno verso ’appaltatore.

2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e secondo le modalita previste dal comma 8 dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023.
La stazione appaltante puo richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere.

3. Negli appalti di lavori I’appaltatore puo richiedere, con istanza scritta, prima della stipulazione del contratto
di sostituire la garanzia definitiva con I’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al
10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per 1’erogazione dell’anticipazione
¢ la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo che, ai sensi del comma 9 dell’art. 117 del D.1gs.
36/2023, ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e 1’assunzione del carattere di definitivita dei
medesimi. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell’appalto o a specifiche
situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante puo opporsi alla sostituzione della
garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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4. L’ Ater ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, per I’eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell’esecutore. Puo altresi incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto
dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all’esecuzione dell’appalto.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023, la mancata costituzione della
garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 1’acquisizione della garanzia provvisoria
presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica 1’appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

6. La garanzia fideiussoria definitiva puo essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3 del
D.lgs. 36/2023, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché I’operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7. La garanzia di cui al comma 1 ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia
definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione.

8. Le garanzie fideiussorie sono conformi agli schemi tipo approvati ai sensi dell’art. 117 comma 12 del D.Igs.
36/2023 ed al D.M. 193/2022. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente ¢ il diritto di
regresso verso la stazione appaltante per ’eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate
congiuntamente da piu garanti. [ garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione
appaltante.

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

10. Nelle procedure di affidamento sottosoglia di cui all’articolo 50, comma 1 del D.Igs. 36/2023, ai sensi
dell’art. 53 del Dlgs 36/2023, in casi debitamente motivati ¢ facolta della stazione appaltante non richiedere la
garanzia definitiva per I’esecuzione dei contratti di appalto. Quando richiesta, la garanzia definitiva ¢ pari al 5
per cento dell’importo contrattuale.

11. Per le procedure di affidamento sopra soglia, I’Esecutore per la stipula del contratto ¢ obbligato, ai sensi
dell’art.117 comma 1 del D.Igs. 36/2023 a costituire una “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalita previste dall’articolo 106 del D.lgs. 36/2023, pari al 10 per cento
dell’importo contrattuale; tale obbligo ¢ indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate
in forma aggregata da centrali di committenza, I’importo della garanzia ¢ indicato nella misura massima del
10 per cento dell’importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui
all’articolo 59 del DIgs 36/2023, I’'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari ¢
indicato nella misura massima del 2 per cento dell’importo dell’accordo quadro; I’importo della garanzia per
i contratti attuativi puo essere fissato nella documentazione di gara dell’accordo quadro in misura anche
inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con 1’indicazione delle modalita di calcolo della
maggiorazione prevista dal comma 2 dell’art. 117 del Dlgs 36/2023. Ai sensi del co. 2 dell’art. 117 del D.Igs.
36/2023, per salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia ¢ aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso € superiore al 20 per cento, I’aumento
¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
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ART. 35 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

POLIZZE ASSICURATIVE. Ai sensi dell’art. 117, comma 10 del D.1gs. 36/2023 I’'Impresa Aggiudicataria
e altresi obbligata a stipulare la polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilita civile terzi e
garanzia di manutenzione, nelle forme e modalita previste dal D.M. 12.03.2004, n. 123 - schema tipo 2.3.

1.Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma
assicurata non inferiore all’importo netto contrattuale, compresi oneri per la sicurezza, ¢ deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione
per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprieta
o0 in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto
e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta € uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione
e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas
provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,
difetti e vizi dell’opera non imputabili ad errori progettuali, in relazione all’intera garanzia a cui I’impresa
¢ tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
I’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del
Codice Civile;

2. lapolizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata con un massimale
minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) cosi come previsto dall’art. 117 del D.1gs. 36/2023 ¢ deve:

a) prevedere la copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione
dei lavori, prevedere la copertura dei danni che 1’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti
stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento
colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi
dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della
Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o
della Stazione appaltante;

b) prevedere specificamente 1’indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

La polizza in originale, debitamente sottoscritta, dovra essere trasmessa alla stazione appaltante almeno 10
(dieci) giorni prima della consegna dei lavori.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio € comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo
provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine 1’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai
soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio
da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3
allegato al D.M. n. 123 del 2004.

4. Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’ Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo O un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 117 comma 13 del D.lgs.
36/2023, la garanzia assicurativa ¢ prestata dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati.

5. La mancata esibizione di detta polizza, in originale o in copia autenticata, all’atto della sottoscrizione del
"verbale di consegna dei lavori" costituisce "colpa gravissima", che facolta I’ Amministrazione alla immediata
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risoluzione del contratto senza formalita alcuna e salvo, in ogni caso, il diritto di adire 1’autorita giudiziaria
per il risarcimento dei danni.

6. Le polizze assicurative di cui innanzi dovranno essere redatte conformemente alla normativa vigente.

ART. 36 - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE E DELLA RATA DI SALDO

1. L’erogazione dell’anticipazione, cosi come prescritto dal comma 1 dell’art. 125 del D.lgs. 36/2023 ¢
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia ¢ rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106,
comma 3 del D.Igs. 36/2023, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma. L’importo
della garanzia ¢ gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con
obbligo di restituzione, se I’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

2. Il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo a condizione che 1’ Appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, consistente nel 5%
dell’importo netto dello stato finale dei lavori maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita e 1’assunzione
del carattere di definitivita dei medesimi, ai sensi del comma 9 dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023, emessa nei
termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, escluso I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I’emissione del certificato
di collaudo provvisorio.

3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Le polizze assicurative di cui innanzi dovranno essere redatte conformemente alla normativa vigente.
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART. 37 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. L’ATER si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 1’impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con 1’osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall” articolo art. 43, comma 8 del D.P.R. 207/2010 e dall’articolo 120
del D.1gs. 36/2023. Per le variazioni ai lavori si applicano altresi i principi normativi di cui all’allegato I1.14
del D.1gs. 36/2023.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte dell’ATER, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Nessuna
variazione o modifica ai lavori appaltati potra essere introdotta dall’ Appaltatore se non ¢ disposta dal Direttore
dei Lavori, previa approvazione dell’ATER. La violazione del divieto comportera la rimessa in pristino a carico
dell’ Appaltatore dei lavori e delle opere nella situazione originaria e secondo le disposizioni del Direttore dei
Lavori fermo restando che in nessun caso potra vantare compensi, rimborsi e indennizzi per i lavori medesimi.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, ai sensi dell’ art. 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010 e dell’ art. 120 comma 7 del D.Igs.
36/2023.

5. Salvo i casi di cui ai comma 4, ¢ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
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6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, 1’adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 45 con i conseguenti
adempimenti di cui all’art. 46, nonché¢ 1’adeguamento dei piani operativi di cui all’art. 47.

ART. 38 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I’applicazione dei prezzi di cui all’Elenco prezzi contrattuale
al netto del ribasso offerto in sede di gara.

2. Se tra i prezzi di cui all’Elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in
variante e per la modifica del contratto di appalto, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 39 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’ Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’ Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.
ART. 40 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L’ Appaltatore ¢ obbligato a fornire all’ ATER, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, ’indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi
e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’ Appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 ¢ 19 del
Dlgs n. 81 del 2008 e s.m.i., all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 41 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L’ Appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e
di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte dell’ATER,
ai sensi del D.Igs. 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i..

2. L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell’articolo 49 successivo.
ART. 42 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA

1. L’ Appaltatore pud presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
e disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. 11 Piano della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovra essere rispettato in modo rigoroso.
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3. 11 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, acquisite le osservazioni dell’ Appaltatore, ove ne
ravvisi la validita, ha facolta di adeguare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento a quanto segnalato
dall’Impresa.

4. L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni
o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

ART. 43 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L’ Appaltatore, prima della stipula contrattuale e, comunque, prima della consegna dei lavori e, in caso di
consegna d’urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovra presentare le eventuali
osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 46, nonché dovra presentare
il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo
89, comma 1, lettera h), del Dlgs n. 81 del 2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Dlgs n. 81 del 2008 e
s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

2. L’ Appaltatore ¢ tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui
all’articolo 51, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall’ Appaltatore.

3. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all’articolo 44 del presente Capitolato, previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a), e
I’articolo 17 del D. L.g.s. n. 81 del 2008 ¢ s.m.1i..

ART. 44 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L’ Appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del DIgs n. 81 del
2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto e di cui all’articolo 17 del Dlgs 81/08 e s.m.i. (i contenuti sono
riportati nell’ Allegato XV).

2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento,
al Dlgs 81/2008 s.m.i. e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L’Impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta dell’ATER o del Coordinatore, I’iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa I’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’ Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte
di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 11 Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. L’ Appaltatore ¢ solidalmente responsabile con il Subappaltatore per gli adempimenti, da parte di questi,
degli obblighi di sicurezza.

6. L’ Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del “Titolo IV
“Cantieri temporanei o mobili” D. Lgs. n. 81/2008, ¢ tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza
Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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Art. 45 -TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

1. L’ Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo al
personale dipendente dell’Affidatario o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nell’esecuzione del contratto, ’ATER trattiene dal certificato di pagamento I’importo
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. A garanzia di tale osservanza, a termini dell’art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023 sull’importo progressivo
dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo 1’approvazione da parte dell’ATER del certificato di collaudo, previo rilascio del
documento unico di regolarita contabile.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo 1’approvazione
del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato
all’ Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta del Responsabile del Progetto.

5. L’Impresa ¢ tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se
I’Impresa non ¢ aderente alle associazioni che hanno stipulato i predetti contratti.

6. Essa ¢ altresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

7. 1l Direttore dei Lavori ha tuttavia facolta di procedere alla verifica di tali versamenti anche in sede di
emissione dei certificati di pagamento.

8. Circa le prestazioni di mano d’opera, I’ Impresa si obbliga ad osservare le disposizioni e convenzioni stabilite
dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica
dei rapporti collettivi. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’Impresa si
obbliga ad applicare integralmente, oltre a tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini, anche gli accordi locali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

9. L’Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

10. I suddetti obblighi vincolano I’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica
o sindacale. L’Impresa ¢ responsabile, in rapporto all’ATER, dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto.

Art. 46 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

1. La stipula del contratto, 1I’erogazione di qualunque pagamento ¢ di certificato a favore dell’ Appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del
DURC.

2. I1 DURC ¢ acquisito d’ufficio dall’ATER.

3. In caso d’inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte
dell’ Appaltatore o dei Subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o
di regolarizzazione tempestiva, I’ATER provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti
istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei Subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti
dell’anticipazione del prezzo, delle rate di acconto e di saldo ai sensi di quanto stabilito nel presente Capitolato
Speciale.
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CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 47 - SUBAPPALTO

1.

11 subappalto ¢ disciplinato dall’art. 119 del D.lgs. 36/2023.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), a pena di nullita il contratto non puo

essere ceduto e non puo essere affidata a terzi I’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alle categoria
prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera. L’affidamento in subappalto ¢ consentito, previa
autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del
D.Igs. 36/2023;

c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti
di servizi e forniture che si intende subappaltare.

d) che I’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I’impresa alla quale ¢
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione,
societa 0 consorzio;

e) I’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante con
trasmissione della dichiarazione del subappaltatore attestante I’assenza delle cause di esclusione di cui
al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Igs 36/2023 ¢ il possesso dei requisiti di cui agli articoli
100 e 103. II contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente 1’ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che economici;

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario € responsabile in solido
con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell’art. 119 del
D.1gs. 36/2023, I’appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo periodo del presente
comma.

L’affidatario € tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo
quanto previsto all’articolo 11 del D.lgs. 36/2023. E, altresi, responsabile in solido dell’osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023.
L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza. Per il pagamento delle prestazioni rese
nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico
di regolarita contributiva in corso di validita relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5
del D.Igs. 36/2023.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di adempienza contributiva, il RUP inoltra le richieste e
le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

L’affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai
quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo
II del Titolo IV della Parte V del D.Igs. 36/2023.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non
costituenti subappalto I’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
¢) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

11 subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore & tenuto
ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attivita
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto oppure riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell’esecuzione, provvede
alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario ¢ solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche 1 nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarita contributiva
¢ comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili, ¢ verificata dalla Cassa edile in base all’accordo
assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale
comparativamente piu rappresentative per 1’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L affidatario ¢ tenuto a curare
il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi
di raggruppamento temporaneo o di consorzio, 1’obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori.

La stazione appaltante rilascia 1’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
tale termine pud essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, I’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti
della meta.

Le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare
oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza,
tenuto conto della natura delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere
e piu in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della
salute e sicurezza dei lavoratori.

Le disposizioni del subappalto si applicano anche ai raggruppamenti temporanei ¢ alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell’applicazione delle
disposizioni del subappalto ¢ consentita, in deroga all’articolo 68, comma 15 del D.lgs. 36/2023 la
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costituzione dell’associazione in partecipazione quando 1’associante non intende eseguire direttamente le
prestazioni assunte in appalto.

16. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione
all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito
attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle
prestazioni oggetto di appalto eseguite.

ART. 48 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ ATER per 1’esecuzione delle opere oggetto
di subappalto, sollevando I’Ente committente medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. 1l direttore dei lavori/coordinatore per 1’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto
n. 81 del 2008 ed il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilita, per I’ATER, di risolvere il contratto in
danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre
1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,
n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e ai fini dell’articolo 25 del presente Capitolato
speciale ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedono I’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ¢ i noli
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora I’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50
per cento dell’importo del contratto da affidare. I sub-contratti che non sono subappalti, devono essere
comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale
antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell’articolo 119 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e ai fini dell’articolo 25 del presente Capitolato
speciale non € considerato subappalto 1’affidamento di attivita secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori
autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante e le prestazioni secondarie,
accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione,
servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione
dell’appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto si applica I’articolo 53 in materia di tessera di riconoscimento.

ART. 49 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. L’ATER non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 1’ Appaltatore, fatte salve
le ipotesi di cui all’art. 119 co. 11 del D.Igs. 36/2023 nelle fattispecie previste. L’ Appaltatore ¢ obbligato
a trasmettere alla stessa Azienda, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. I pagamenti al Subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del
subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui ¢ tenuto
il subappaltatore.

3. Qualora I’ Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 ¢ 2, ’ATER puo
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
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inadempimento, sospendere 1’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che 1’ Appaltatore non
provveda.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la
sicurezza da liquidare al Subappaltatore.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di [.V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’ Appaltatore principale.

CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

ART. 50 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE, RISERVE

L.

Ai sensi dell’articolo 210 comma 1 del D.Igs. 36/2023, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I’'importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo
contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi
dal 2 al 6 del citato decreto legge.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente 1’importo di cui al precedente punto, nell’ambito comunque di un
limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere
pretese gia oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle
riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi
dell’articolo 42 del D.Igs. 36/2023. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, qualunque sia ’importo delle riserve, il RUP attiva 1’accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel piu breve tempo

possibile una propria relazione riservata.

3. II RUP valuta ’ammissibilita € la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo

raggiungimento del limite di importo di cui primo punto.

Entro quindici giorni dalla data di comunicazione del Direttore dei Lavori, acquisita la sua relazione
riservata e, ove costituito, dell’organo di collaudo, il RUP puo richiedere alla Camera arbitrale
I’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del
contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista,
I’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata
intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della
lista ’esperto ¢ nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come
riferimento i limiti stabiliti con dall’allegato V.1. del D.lgs. 36/2023. La proposta ¢ formulata dall’esperto
entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta ¢
formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione del Direttore dei Lavori.

L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le
ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati
e informazioni e con 1’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che ¢ trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta ¢ accettata dalle parti entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I’accordo bonario ¢ concluso ed ¢ redatto verbale sottoscritto
dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione
dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo,
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L’accordo bonario ha natura di transazione da sottoscrivere in forma scritta a pena di nullita e nel rispetto
del codice civile.
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7. Nelle more della risoluzione delle controversie 1’ Appaltatore non pud comungque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’ATER.

8. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle,
successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita
all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere
formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare,
le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che
’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora 1’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della riserva, 1’appaltatore ha I’onere di provvedervi, sempre a pena di
decadenza. La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni
e riprese dei lavori devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro
sottoscrizione.

ART. 51 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all’accordo bonario e alla transazione ai sensi del precedente articolo 51, e
I’ Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del
contratto ¢ devoluta all’autoritd giudiziaria competente presso il Foro di Potenza ed ¢ esclusa la
competenza arbitrale.

2. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

ART. 52 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L’ Appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti € norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’ Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b) 1 suddetti obblighi vincolano 1’ Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto all’ATER dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini 1’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I’ Appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti dell’ATER;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’ Appaltatore o dei Subappaltatori e cottimisti, I’ATER puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo
ai sensi dell’art. 11 del D.Igs. 36/2023.

3. In ogni momento il Direttore dei lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’ Appaltatore e ai
Subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresi richiedere 1 documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma &, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 1’ Appaltatore ¢ obbligato a fornire
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a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore
o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.

ART. 53 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

1. L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per 1’ultimazione dei lavori,
costituisce un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e/o negligenza da parte dell’ Appaltatore,
I’ATER e senza obbligo di ulteriore motivazione, puo procedere alla risoluzione del contratto con le modalita
previste dall’articolo 122 del D.1gs. 36/2023.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’ Appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale per ritardata ultimazione lavori, ¢ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall’ Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’ Appaltatore i danni subiti dall’ATER in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.

Per il risarcimento di tali danni ’ATER puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’ Appaltatore
in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

5. L’ATER puo procedere alla risoluzione del contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o
piu delle condizioni indicate al comma 1 dell’art. 122 del citato decreto legge sono soddisfatte.

6. L’ATER deve risolvere il contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, qualora ricorrano le
condizioni indicate al comma 2 dell’art. 122 del D.Igs. 36/2023.

7. Costituiscono negligenza dell’ Appaltatore rispetto alle previsioni del programma (ad es. inadempimento
alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; sospensione dei
lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’ Appaltatore senza giustificato motivo rallentamento dei
lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti
dal contratto) ai sensi del comma 3 dell’art. 122 del D.lgs. 36/2023.

8. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e I’ATER ha facolta di risolvere il contratto mediante lettera
raccomandata o posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, valutati lo stato dei lavori e le eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell’intervento, i
seguenti casi:

a) per reati accertati nei confronti dell’appaltatore, quando sia intervenuta I’emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone 1’applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 e art. 6 e art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi
dell’ATER, di subappaltatori (ad es. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto), di fornitori, di lavoratori
o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla
sicurezza sul lavoro (ad es. azioni o omissioni finalizzate ad impedire 1’accesso al cantiere al personale

37



ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008, inadempimento accertato alle
norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, mancato
rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani
di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori), dal
R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
¢) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

d) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 71 del
presente Capitolato speciale;

e) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell’articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008.

9. Nel caso di risoluzione del contratto 1’ Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

10. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell’art. 122 del D.Igs.
36/2023, le somme di cui al punto precedente sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all’appalto risolto, 1’onere
da porre a carico dell’appaltatore ¢ determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo
affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall’articolo 124, comma 2,
primo periodo del D.1gs. 36/2023.

11. L’allegato I1.14 del D.Igs. 36/2023 disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori e all’organo di
collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della risoluzione del contratto.

12. Nei casi di risoluzione del contratto, 1’appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi
oneri e spese. In alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante puo depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all’articolo 106
del D.1gs. 36/2023, pari all’1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire
per il risarcimento dei danni.

13. Alla data comunicata dall’ATER si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e 1’ Appaltatore o
suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione dell’ ATER per I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo
costo.

14. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’ Appaltatore, i rapporti economici
con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’ATER, nel
seguente modo:

a) affidando ad altra Impresa, ai sensi dell’articolo 106 del D.Igs. 36/2023;
b) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

1) D’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e 1’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’ Appaltatore inadempiente;

2) ID’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
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3) D’eventuale maggiore onere per I’ATER per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese
di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei
lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

ART. 54 - RECESSO DEL CONTRATTO

L’ATER ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto. In tal caso varranno le disposizioni di cui
all’art. 123 del D.lgs. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo
recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne 1’appaltatore mediante il pagamento dei
lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo
delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato I1.14 del
D.1gs.. 36/2023.

L’esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione
all’appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione
appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

L’allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione
appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.

CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

ART. 55 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige
il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il
Direttore dei Lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite ed alla
conseguente redazione del conto finale. Il certificato di ultimazione puo prevedere 1’assegnazione di un
termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla
funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta 1’inefficacia del certificato
di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I’avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice ¢ tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno all’ATER. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito
articolo del presente capitolato, proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello
dei lavori di ripristino.

3. L’ATER si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo 1’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con I’approvazione finale del collaudo da parte dell’ATER, da effettuarsi entro i termini previsti dal
presente capitolato.

ART. 56 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE

1. Tl certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione sono emessi rispettivamente entro il termine
perentorio di 180 giorni e di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo assume carattere
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definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si ritiene approvato
ancorché I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto
termine. Nell’arco di tale periodo I’ Appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. L’ Appaltatore provvedera, a proprie cura e
spese, alla custodia ed alla manutenzione di tutte le opere fino alla loro consegna al Committente.

2. Durante I’esecuzione dei lavori ’ATER puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

ART. 57 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. L’ATER siriserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo
I’ultimazione dei lavori.

2. Qualora I’ATER si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’ Appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. L’Appaltatore puo richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. Lapresa di possesso da parte dell’ATER avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del
direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

5. Qualora ’ATER non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 1’ultimazione dei
lavori, 1’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente Capitolato.

CAPO XII - NORME FINALI

ART. 58 - “CANTIERIZZAZIONE” ED ONERI PROGETTUALI

1. Resta convenuto che, nella formulazione dell’offerta e nell’accettazione dell’appalto, 1’appaltatore ha tenuto
conto di essere edotto che dovra provvedere all’approntamento di quanto necessario per le denunce, i permessi,
le autorizzazioni, i nulla-osta, presso il Comune, la ASL, la Provincia, ecc., secondo quanto, tra 1’altro, previsto
dalle vigenti norme di PRG comunale, dalle norme igienico sanitarie comunali e nazionali vigenti, dalla L.
64/74 e s.m.i., dalla L. 1086/71 e s.m.i. per le opere in cemento armato e metalliche e dal DM 14 gennaio 2008
nuove norme tecniche per le costruzioni per il deposito degli elaborati di calcolo strutturale presso I'ufficio
Difesa del Suolo della Regione Basilicata, e per la “cantierizzazione” del progetto e per la realizzazione
dell’opera nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e delle normative tecniche specialistiche, oltre che delle
esigenze funzionali, di sicurezza, estetiche, ecc. del progetto e che tali prestazioni non gli daranno diritto ad
alcuna modifica dei patti contrattuali, relativi al tempo e al prezzo;

2. L’ Appaltatore dovra utilizzare in cantiere esclusivamente copie autentiche degli elaborati grafici del
progetto esecutivo approvato e che fanno parte integrante del contratto.

3. L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dall’ATER (Comune, ASL, Provincia, Consorzi, privati, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

ART. 59 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri ed obblighi di cui a paragrafi seguenti dei quali ha tenuto conto nel
formulare la sua offerta.

Formazione del cantiere
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La formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entita dell’opera, con gli impianti nel numero e
potenzialitd necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell’appalto, nonché tutte le
sistemazioni generali occorrenti per 1’installazione degli impianti suddetti.

La recinzione o la transennatura dell’area di cantiere dovra essere eseguita come da allegati del Piano di
Sicurezza. Sara comunque in grado di impedire il facile accesso di estranei nell’area di cantiere e garantire la
corretta circolazione e I’incolumita di persone e mezzi operanti.

L’adeguata illuminazione del cantiere e quella che sara necessaria per i lavori notturni ed anche diurni.
La pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisionale.

La manutenzione e la pulizia delle strade, piazzali e collegamenti con I’adozione delle misure e cautele atte a
conservare la continuita e la sicurezza della circolazione stradale ed il transito sicuro delle persone e dei mezzi
nell’ambito dell’area di intervento.

La predisposizione attraverso gli scavi e gli sterri, nonché in ogni altro luogo ove necessario, di ponticelli,
andatoie e scalette (di sufficiente comodita ed assoluta sicurezza) necessari per conservare la continuita della
circolazione in cantiere.

L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione presenti negli scavi e 1’esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione delle stesse.

La predisposizione di tutte le protezioni temporanee richieste dalla direzione dei lavori atte ad evitare durante
i lavori di verniciatura, rivestimento ed isolamento la dispersione di polvere, pulviscolo e fibre in genere, nelle
aree di cantiere ed in quelle ad esso adiacenti.

All’ Appaltatore ¢ fatto divieto di effettuare, all’interno del cantiere, lavori di sabbiatura se non in apposito
capannone chiuso.

Le prove, le misure anche strumentali, i rilievi necessari o solo opportuni a definire compiutamente ed
esecutivamente le lavorazioni anche strutturali da eseguire, non escluso i saggi per completare la relazione
geologica.

Guardiania e sorveglianza del cantiere e dei materiali e mezzi d’opera

La guardiania e sorveglianza del cantiere (anche nei periodi di sospensione dei lavori), con il necessario
personale qualificato, di tutti i materiali ¢ mezzi d’opera esistenti nel cantiere (siano essi di pertinenza
dell’ Appaltatore o del Committente o di altre ditte), delle opere costruite od in corso di costruzione.

Locali uso ufficio

La predisposizione, la manutenzione e 1’esercizio, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno
designati dal Direttore dei Lavori, di locali ad uso ufficio necessari per il personale di Direzione dei Lavori ed
assistenza, arredati, provvisti di telefono, illuminati, riscaldati e condizionati.

11 Direttore dei Lavori potra accettare una costruzione prefabbricata avente le seguenti caratteristiche: buon
isolamento termico e acustico; incombustibilita delle strutture, della copertura, delle pannellature e delle altre
singole parti; stabilita e resistenza agli agenti meccanici ed atmosferici.

I locali saranno muniti, secondo quanto disporra il Direttore dei Lavori, di un servizio igienico completo di
vaso a sedere, lavabi e relativi accessori, il tutto in piena efficienza.

Per gli scarichi dei liquami saro provveduto cosi come disposto nel successivo punto per i servizi igienici da
destinarsi agli operai.

Sono a completo carico dell’ Appaltatore le spese, i contributi, i lavori, le forniture e prestazioni tutte occorrenti
per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica per illuminazione, energia industriale,
forza motrice, telefono e fognature necessarie per il funzionamento degli uffici, nonché i canoni per 1’utenza
del telefono, per ogni consumo di energia elettrica, per acqua sia potabile che di lavaggio.

Sono altresi a completo carico dell’ Appaltatore le spese ed i consumi per la pulizia giornaliera dei locali, per
il combustibile occorrente per il riscaldamento e le spese per il personale di custodia diurna e notturna.
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Gli obblighi suddetti fanno carico all’ Appaltatore fino alla liquidazione finale dei lavori ed anche nei periodi
di sospensione, e si intendono applicabili anche ai locali previsti per la guardiania.

Allacciamenti provvisori - opere temporanee — allacciamenti definitivi

L’ Appaltatore assume a proprio carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte
occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature
necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i
consumi dipendenti dai predetti servizi. Detti allacciamenti dovranno essere predisposti e lasciati in sito anche
dopo I'ultimazione dei lavori, per 1’alimentazione provvisoria di impianti da installarsi nelle opere, e, nel caso
non fosse possibile per qualsiasi ragione, eseguire allacciamenti definitivi. L’ Appaltatore dovra costruire le
opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, strade
temporanee e zone pavimentate, passaggi, accessi carrai, reti di fognature, ecc., necessarie per poter operare
nell’ambito del cantiere.

L’allacciamento definitivo, dall’uscita del fabbricato sino alle pubbliche reti, sara fatto a cura e spese
dell’ Appaltatore mediante 1’intervento degli Enti interessati; restano a carico dell’ Amministrazione appaltante
gli oneri da erogare ai suddetti enti per la realizzazione degli allacciamenti definitivi.

Tettoie, ricoveri e servizi igienici per gli operai

La costruzione di idonee e sufficienti tettoie e ricoveri per gli operai e la costruzione di un adeguato edificio
in muratura con sufficiente numero di servizi igienici completi di vasi a pavimento e relativi accessori e locai
con acqua corrente completi di lavabi e relativi accessori, il tutto in piena efficienza e rispondenti alla
normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

I servizi igienici saranno provvisti di canalizzazione, in tubi di gres o di cloruro di polivinile, per il regolare
scarico dei liquami nelle piu vicine fogne pubbliche. In assenza di fognatura pubblica le predette canalizzazioni
addurranno in regolari fosse prefabbricate di capacita sufficiente ed a norma di leggi e regolamenti.

Canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi, varie

I canneggiatori, operai, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per rilievi,
tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi,
ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilita e collaudo di lavori che possono occorrere dal giorno della
consegna fino alla approvazione del collaudo.

Cartelli indicatori

Installare nel sito indicato dalla Direzione dei Lavori, entro 5 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori,
apposito cartellone delle dimensioni minime di metri 2,00 x 1,20, recante le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, di cui bozza dovra essere sottoposta ad approvazione
della Direzione dei Lavori indicante:

- la denominazione dell’ Amministrazione Concedente, del Committente e dell’ Appaltatore;
- ’oggetto dell’appalto;

- le generalita del Responsabile del Progetto, del Direttore dei Lavori;

- le generalita dei Progettisti;

- i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti similari, delle quali
dovranno essere esposti i dati relativi alle iscrizioni al registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria ed Artigianato;

- di quanto altro sard richiesto dalla Direzione dei Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
L’appaltatore dovra curare i necessari aggiornamenti periodici del cartello, ove necessario.
Cartelli di avviso e lumi
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La fornitura, 1’installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni
nei punti ovunque necessari e comunque 1’adozione di ogni altra precauzione che, a scopo di sicurezza, sia
richiesta da leggi o da regolamenti, e cio anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

Modelli e campioni

L’esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla D.L..
L’approntamento dei modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da permettere un successivo ragionevole
tempo per I’approvazione degli stessi da parte della D.L. e dei Progettisti.

Esperienze, prove, saggi analisi e verifiche

L’esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali che saranno indicati dalla D.L., compresa ogni
spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo
ordinati dalla Direzione dei Lavori e/o dalla Commissione di collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da
impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualita e I’accettazione dei materiali stessi e circa il modo
di eseguire i lavori.

Conservazione dei campioni

La conservazione fino all’approvazione del collaudo finale, in appositi locali presso 'ufficio della Direzione
dei Lavori, dei campioni muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell’ Appaltatore, nei modi
piu idonei per garantirne I’autenticita.

Mantenimento del transito e dello scolo delle acque

Ogni spesa per il mantenimento fino all’approvazione del collaudo, del sicuro transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle acque e delle
canalizzazioni esistenti.

Costruzioni, spostamenti, mantenimento e smontaggio di ponti, impalcature e opere provvisionali

La costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il degradamento, nonché il successivo
smontaggio dei ponti di servizio, delle impalcature, le costruzioni provvisionali, di qualsiasi genere occorrenti
per ’esecuzione di tutti indistintamente i lavori, forniture e prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli
elementi costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni provvisionali, siano essi di legname, di acciaio od
altro materiale.

I ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzati, spostati, mantenuti
e disfatti in modo da assicurare I’incolumita degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non
addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a persone e cose.

E’ prevista la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, dell’utilizzo parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie ¢ degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all’esecuzione dei lavori che I’ATER intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dall’ATER, I’impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I’impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

Oneri per la sicurezza

In particolare si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell’appaltatore tutti gli oneri
previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza:

a) le spese per I’impianto, la manutenzione e 1’illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative
alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

c) le spese per gli apprestamenti che comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati;
parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi;
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refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
(come esplicitato nell’art. 1, comma 1, lettera c, e nell’allegato 1 del DPR 222/03)

d) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e s.m.i..

I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nei loro fronti verso 1’esterno del cantiere e se
aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con idonee schermature.

Dovranno comunque essere adottati i provvedimenti e le cautele richiesti dalla normativa vigente.

La rimozione dei ponteggi, delle impalcature e costruzioni dovra essere eseguita solo previa autorizzazione
del Direttore dei Lavori ed in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente prevedibili.

Attrezzi, utensili e macchinari per I’esecuzione dei lavori

L’installazione, il nolo, la manutenzione ¢ la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto
altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresi la fornitura di ogni materiale di
CONsuMmMo necessario.

Trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d’opera

Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale ¢ mezzo d’opera, sia in ascesa che in
discesa, il collocamento in sito od a pi¢ d’opera, adottando i provvedimenti e le cautele riportati nel successivo
punto 32 del presente articolo.

Direzione del cantiere

Affidare per tutta la durata dei lavori la direzione tecnica del cantiere alle figure professionali cosi come
stabilito dall’art. 87 del D.P.R. 207/2010, secondo le rispettive competenze e con le modalita di cui al presente
capitolato.

Incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi

Adottare nell’esecuzione dei lavori, i provvedimenti che riterra necessari per garantire 1’incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati.

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno
pertanto, esclusivamente, sull’ Appaltatore, restandone completamente esonerati sia 1’Ater che il personale
preposto alla direzione, contabilita e sorveglianza dei lavori.

Responsabilita dell’operato dei dipendenti

Rispondere dell’operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, cosi da sollevare il Committente da
ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

Indennita per passaggi ed occupazioni temporanee

Le indennita, per i passaggi, per le occupazioni temporanee nelle aree sia pubbliche che private eventualmente
necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entita, per 1’impianto di cantiere
sussidiario a quello principale, per alloggi degli operai, per opere provvisionali, per strade di servizio, ecc..

Le indennita, le spese e gli oneri per estrazioni, trasporto, deposito e conferimento anche fuori dell’area di
intervento di materiali nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia.

Indennita per cave e depositi

Le indennita, le spese e gli oneri per estrazioni, trasporto, deposito e conferimento anche fuori dell’area di
intervento di materiali nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia.

Risarcimento danni per depositi, escavazioni, installazione impianti, scarichi di acqua, danneggiamento
piante
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11 risarcimento ai proprietari ed ai terzi per tutti i danni conseguenti al verificarsi degli eventi appresso indicati
a titolo esemplificativo e non limitativo: depositi di materiali, escavazioni, installazione degli impianti ed
opere, manovra degli impianti stessi, scarichi di acqua di ogni natura, abbattimento o danneggiamento di
piante, ecc.

Danni a proprieta confinanti e a persone

L’adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere (franamenti,
lesioni, allargamenti, ecc.) alle proprieta e costruzioni confinanti, come pure alle persone, restando
I’ Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

Aggottamento acque meteoriche, sgombero della neve, protezione contro gli agenti atmosferici,
innaffiamento delle demolizioni e scarichi materiali

L’aggottamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi di fondazione o nei locali cantinati,
lo sgombero della neve, le opere occorrenti per la protezione delle strutture e degli intonaci,pietre, infissi,
tinteggiature, verniciature ecc. dalla pioggia, dal sole, dalla polvere e cio anche nei periodi di sospensione dei
lavori; I’innaffiamento delle eventuali demolizioni e degli ammassi di materiali per evitare efficacemente il
sollevamento della polvere.

Prove

Tutte le prove, appresso indicate a titolo esemplificativo e non limitativo, dovranno essere eseguite
dall’ Appaltatore secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di materiali e forniture, e secondo
quanto la D.L. indichera per verificare le rispondenze di quanto eseguito con le specifiche tecniche ed i disegni.
Le prove sotto indicate, che si riportano per completezza, sono esaustive delle principali lavorazioni di tipo
edile, anche se non propriamente applicabili al presente appalto per quanto concerne le strutture e gli impianti.

Prove di carico

Le prove di carico e verifiche delle varie strutture (strutture di fondazione, solai, balconi, scale ecc) che
venissero ordinate dalla Direzione dei Lavori o dai Collaudatori; la fornitura dei materiali, mezzi d’opera,
opere provvisionali, maestranze, ogni apparecchio di misura controllo e verifica preventivamente tarati alla
presenza della D.L., nel numero tipo che saranno dalla stessa richiesti, comunque occorrenti per I’esecuzione
di prove e verifiche.

Prove impianti e forniture

Le prove di ogni tipo relative a forniture e impianti quali:
- Prove di tenuta per serramenti

- Prove di tenuta per impianto idrico

- Prove di tenuta per fognature

- Prove di tenuta per impianto di riscaldamento sia a freddo che a caldo con verifica della temperatura ipotizzata
nel progetto costruttivo da eseguire quest’ultima nella stagione invernale

- Prove dell’impianto fotovoltaico
- Prove dell’impianto solare termico
- Prove di tenute delle cisterne interrate

- Altre prove richieste dalla D.L. e necessarie per verificare le rispondenze di quanto eseguito alla descrizione
delle opere allegata al presente atto.

Prove sui materiali costituenti in generale il complesso residenziale su cui si interviene:

* ulteriori prove e misure anche strumentali laser-scanner sui materiali allo scopo di verificare misure e/o
caratteristiche dei materiali.

Prove sui materiali costituenti in generale il complesso residenziale su cui si interviene:
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* ulteriori prove e misure anche strumentali sui materiali allo scopo di verificare misure e/o caratteristiche dei
materiali per il rispetto delle procedure di cui alla certificazione di sostenibilita degli edifici a destinazione
residenziale realizzati necessaria per il protocollo ITACA.

Tutte le prove, appresso indicate a titolo esemplificativo e non limitativo, dovranno essere eseguite
dall’ Appaltatore secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di materiali e forniture, e secondo
quanto la D.L. indichera per verificare le rispondenze di quanto eseguito con le specifiche tecniche ed i disegni.

Protezione delle opere

L’idonea protezione dei materiali in opera, a prevenzione dei danni di qualsiasi natura e causa, nonché la
rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il
loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori ai sensi degli art. 16 e 17 del presente Capitolato, 1’adozione
di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle
opere eseguite, franamenti di materie ecc., restando a carico dell’ Appaltatore 1’obbligo del risarcimento degli
eventuali danni conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

Danni ai materiali approvvigionati e posti in opera o presentati in cantiere

Ogni responsabilita per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei
lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere.

Pertanto fino al collaudo I’ Appaltatore ¢ obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e
ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.

Approvvigionamenti dell’acqua per i lavori

L’approvvigionamento con qualsiasi mezzo dell’acqua occorrente per I’esecuzione dei lavori.

Acqua potabile

La fornitura dell’acqua potabile agli addetti ai lavori, unitamente agli eventuali oneri per la potabilizzazione.

Ubicazione del cantiere

Le difficolta che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali limitazioni del
traffico stradale.

Sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di deposito

L’immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree del cantiere e di deposito, su richiesta del Direttore dei
Lavori per necessita inerenti I’esecuzione delle opere.

Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni, sulle
assicurazioni sociali

Osservanza dei contratti e delle disposizioni di legge

L’osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari in
vigore ¢ di quelle che potessero intervenire nel corso dell’appalto, relativo alla prevenzione, anche in
sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, 1’igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul
lavoro, le malattie professionali, le prevenzioni per la disoccupazione involontaria, 1’invalidita e la vecchiaia,
le malattie e la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro come
assegni familiari, indennita di richiamo alle armi, addestramento professionale, cassa edile, cassa integrazione
guadagni, fondo adeguamento pensioni, trattamento durante le assenze per malattiec ed infortuni, congedo
matrimoniale, indennita di licenziamento, ferie, festivita, gratifiche ed ogni altro contributo, indennita ed
anticipazione anche se qui non indicata.

L’ Appaltatore dovra, anche ai sensi dell’art.36 della legge 30 maggio 1970 n.300, applicare o far applicare nei
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
della categoria e della zona. L’ Appaltatore inoltre ¢ obbligato ad accettare che i lavoratori abbiano adempiuto
I’obbligo prescritto dalla legge 5 marzo 1963 n.292 del DPR 7 settembre 1965 n.1301. L’Appaltatore ¢
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responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato accertamento della iscrizione sul libretto, o
documento equivalente, dell’avvenuta vaccinazione o rivaccinazione antitetanica.

Oneri per la sicurezza

E’ obbligo dell’ Appaltatore attenersi alla legislazione vigente in materia di sicurezza sui lavori e in particolare
a quanto previsto dall’art. 131 della legge 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Leg.vo n.
81/2008, nonché secondo quanto previsto dal Regolamento DPR 554/99, dal Capitolato Generale d’ Appalto —
DM 145/00 e dal presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

Soccorso ai feriti

L’ Appaltatore ¢ obbligato a provvedere ai soccorsi ad eventuali feriti, apportando le prime immediate cure di
assistenza sanitaria e farmaceutica, disponendo in cantiere di quanto all’uopo necessario.

Assunzione e qualifica del personale

Assunzione di categorie protette

L’osservanza degli obblighi di assunzione in base alle disposizioni di legge in vigore e successive modifiche
in favore delle categorie protette.

Assunzione degli operai

L’assunzione di tutti gli operai tramite il locale ufficio di collocamento al lavoro, nel rispetto della normativa
in vigore e con I’osservanza delle disposizioni relative alle assunzioni di qualsiasi natura.

Qualifica del personale

Esibire se e quanto richiesto dalla Direzione dei Lavori i libretti di qualifica professionale del proprio
personale.

Turni di lavoro

Gli oneri derivanti dalla eventualita di lavorare in piu turni giornaliere, per rispettare i termini di ultimazione
contrattuali.

Interruzioni delle attivita lavorative

Tenere conto di eventuali fermate del lavoro richieste per motivi di sicurezza o per motivi operativi.

Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi

Trasmettere alla Direzione dei Lavori, unitamente al piano di sicurezza e comunque prima del concreto inizio
dei lavori, tutta la documentazione concernente I’avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

Trasmettere all’Ater, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, la documentazione
concernente I’avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici,
relativa al personale dipendente delle imprese subappaltatrici.

Trasmettere trimestralmente al Direttore dei Lavori le copie degli avvenuti versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, relativa al proprio personale dipendente ed a quello dei suoi subappaltatori.

Il mancato ricevimento di quanto sopra previsto, comporta da parte dell’Ater la sospensione del pagamento
degli stati di avanzamento lavori.

La Direzione dei Lavori ha facolta di richiedere all’ Appaltatore 1’esibizione della documentazione di cui sopra
prima di procedere alla emissione dei certificati di pagamento.

Retribuzione dei dipendenti

Applicare integralmente nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori che formano oggetto
del presente appalto tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini o del contratto di categoria in cui opera I’ Appaltatore, e negli
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accordi locali integrativi dello stesso, con 1’obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo
la scadenza fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano 1’ Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

L’ Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente dell’osservanza delle norme esposte nel presente
capitolato speciale d’appalto da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti, anche nel
caso in cui il contratto collettivo non disciplini 1’ipotesi del subappalto.

Divieto di cottimi

Il rispetto della legge 23 ottobre 1960, n.1369, su “Divieto di intermediazione ed interposizione nelle
prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi” e quanto
in materia disposto dalla legge n.55 del 19.03.90.

Violazione delle norme indicate ai precedenti punti da 62.32 a 62.37 compreso

In caso di inottemperanza degli obblighi sopra indicati, accertata dall’ Ater o ad esso segnalata dall’ispettore
del Lavoro, I’Ater medesimo comunichera all’Appaltatore e, se del caso, all’lspettorato suddetto,
I’inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, o altro maggiore
cautelativo ammontare corrispondente alla violazione stessa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quanto dall’Ispettore del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazione e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, 1’Appaltatore non pud opporre eccezioni al
Committente né ha titolo al risarcimento danni.

Responsabilita dell’appaltatore per le retribuzioni ai dipendenti dei subappaltatori

Nel caso di subappalti, regolarmente autorizzati, la diretta responsabilita dell’osservanza delle norme di cui ai
precedenti punti da 63.32 sino a 63.37 compreso, da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Concessioni di permessi e licenze, concessioni comunali, autorizzazioni di pubblica sicurezza

Lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento irripetibile delle tasse, contributi, spese, anticipazioni e
quanto altro necessario per occupazioni temporanee di suolo pubblico, a temporanee licenze di passi carrabili,
ad imbocchi di fogne e per lavori in genere da eseguirsi su suolo pubblico; nonché le spese, tasse, contributi,
anticipazioni per le concessioni del trasporto, del deposito e dell’uso degli esplosivi e degli infiammabili,
nonché gli oneri per il rispetto delle concessioni stesse.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell’ Appaltatore ogni eventuale ammenda per contravvenzione, nonché
il risarcimento dei danni conseguenti.

Pulizia delle opere
Pulizia in corso di costruzione

La pulizia delle opere in corso di costruzione o gia eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto di qualsiasi
genere, ed oneri connessi.

Materiali provenienti dalle demolizioni

Consegnare nei magazzini e/o aree di deposito del Committente tutti i materiali di demolizione ritenuti
ricuperabili dalla D.L./ATER ovvero trasportarli a pubblica discarica se scartati dalla medesima D.L., con
sopportazione dei relativi oneri, anche connessi alla richiesta di eventuali autorizzazioni per 1’espletamento di
tali attivita prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti.

In caso di materiali qualificabili quali residui di lavorazioni precedentemente effettuati, costituente rifiuti,
dovranno essere inviati a discarica autorizzata a riceverli, secondo la classificazione e con le modalita previste
dalla normativa vigente nazionale e regionale, con sopportazione dei relativi oneri.
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Custodia, conservazione e manutenzione

Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere fino all’approvazione del
collaudo. In particolare dovra essere sempre reso disponibile alla D.L. la lista del materiale presente, il relativo
stato di conservazione, associandone tipologia e codice identificativo con la dislocazione prevista.

Uso anticipato delle opere

E’ facolta del Committente procedere, previa redazione di un verbale di constatazione, all ’uso anticipato di
parte delle opere appaltante, qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialitda e comunque siano
idonee all’uso a cui sono destinate.

In tal caso I’ Appaltatore non potra opporsi e non gli sara riconosciuto alcun compenso ulteriore connesso e/o
derivante dall’esercizio di tale facolta da parte del Committente fatto salvo quanto demandato alle operazioni
di collaudo.

Sgombero del cantiere

Lo sgombero, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione, dei materiali, dei mezzi d’opera e degli
impianti di proprieta dell’ Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza necessita di messa in mora, il
Committente vi provvedera direttamente, addebitando all’ Appaltatore ogni spesa conseguente.

Pulizia finale

La perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, delle strade e/o piazzali,
degli spazi liberi, dei sotterranei, delle terrazze, ecc..

In particolare, nelle opere edilizie, dovranno risultare perfettamente tersi i vetri, puliti gli apparecchi igienico
— sanitari, pulite e lucidate le rubinetterie, le ferramenta ed ogni altra parte metallica non protetta, i rivestimenti
delle pareti, i pavimenti di qualsiasi tipo, le pietre ed i marmi.

Imposta sul valore aggiunto

Emettere, al pagamento da parte del Committente di ogni singolo importo, ricevuta regolarmente quietanza o
fatturata.

Imposte di registro, tassa di bollo ecc.

Assumere a proprio carico le spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per tassa di bollo, e tutte
le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie inerenti I’appalto, anche se per legge dovute dal
Committente tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se stabilite o
accresciute posteriormente.

Collaudi tecnici degli impianti e dichiarazione di conformita

Sono a carico dell’ Appaltatore gli adempimenti relativi ai collaudi tecnici di tutti gli impianti. E” altresi a
carico dell’ Appaltatore la redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui all’art. 7
del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37. La dichiarazione di conformita viene resa sulla base di modelli predisposti
con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti I’UNI e il CEIL. Copia della
dichiarazione ¢ inviata dal Committente alla commissione provinciale per 1’artigianato o a quella insediata
presso la camera di commercio. Qualsiasi maggiore onere derivante dalla inosservanza dei suddetti termini di
presentazione restera ad esclusivo carico dell’ Appaltatore.

Ulteriori obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L’ Appaltatore ¢ obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli non si presenti pur essendo stato invitato;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;
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c)

d)

a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni ¢ somministrazioni
previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;

a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare
le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

ART. 60 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1.

Sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per 1’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro
(i), dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell’ Appaltatore e trova applicazione 1’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dell’ Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I’'LV.A. ¢ regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono .V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA
QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODALITA’ DI ESECUZIONE - NORME PER
LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.

CAPO1: QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Le successive prescrizioni sui materiali e le modalita di esecuzione sono estese alle principali lavorazioni di
tipo edile, ancorché in parte non comprese nelle lavorazioni oggetto d’appalto.

ART. 61. MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali
e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che
I’ Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori,
rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

ART. 62. ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO,
SABBIE

a) Acqua - L’acqua per I’impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge
26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”’) nonché ai requisiti di
accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli
agglomerati cementizi e delle calci idrauliche™).

¢) Cementi e agglomerati cementizi.

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel
D.M. 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi”) e successive
modifiche.

d) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive,
essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da
rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in
peso della sabbia non dovra superare il 2%. L.’ Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione della Direzione
Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI
2332-1.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere grani passanti
attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto nell’All. 1 del D.M.
3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’
assolutamente vietato 1’uso di sabbia marina.

ART. 63. MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non
nocive all’indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima
dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da
taglio.
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2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

- fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-
acceleranti; antigelo- superfluidificanti.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui alle
norme vigenti.

ART. 64. ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo
alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute
nel D.M. 20 novembre 1987 (“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento”).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle
della norma UNI 8942-2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del
succitato D.M. 20 novembre 1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M.
di cui sopra.

E’ facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

ART. 65. ARMATURE PER CALCESTRUZZO

1) Gli acciai per 1’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
D.M. attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 9 gennaio 1996) e relative circolari esplicative.
2) E’ fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine.

ART. 66. PRODOTTI A BASE DI LEGNO

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione
del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla
destinazione d’uso. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni
di seguito indicate.

ART. 67. PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

1) La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere
riferite a campioni, atlanti, ecc.

Marmo (termine commerciale).
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da
minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).
A questa categoria appartengono:
- 1 marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
- 1 calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
- gli alabastri calcarei;
- le serpentiniti,
- oficalciti;

Granito (termine commerciale).
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da
minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi).
A questa categoria appartengono:

52



- 1 graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo, feldspati
sodico-potassici e miche);

- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);

- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;

- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

Travertino.
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione ¢ da
costruzione; alcune varieta sono lucidabili.

Pietra (termine commerciale).
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna
classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
- rocce tenere €/0 poco compatte;
- rocce dure /o compatte.
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo,
ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco
naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), ¢ talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla
conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458.

2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal
bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento
ed essere esenti da crepe, discontinuita, ecc. che riducano la resistenza o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento;
avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione
percentuale):

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724-2;

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724 - parte 2a;

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724-3;

- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724-5;

- resistenza all’abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939 n. 2234;

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale per
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle
prescrizioni di progetto.

I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell’art. 18.

ART. 68. PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

68.1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
dell’intero sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all’articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

68.2 - I prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si
intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica.

I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) essere della essenza legnosa adatta all’uso e prescritta nel progetto;

b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:

bl) qualita I:

- piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore diverso)
purché presenti su meno del 10 % degli elementi del lotto;
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- imperfezioni di lavorazione con profondita minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10 % degli
elementi;

b2) qualita II:

- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore diverso)
purché presenti su meno del 20 % degli elementi del lotto:

- imperfezioni di lavorazione come per la classe I;

- piccole fenditure;

- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.

b3) qualita III:

- esenti da difetti che possano compromettere 1’impiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza
meccanica);

- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.

¢) avere contenuto di umidita tra il 10 e il 15 %;

d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:

d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza;

d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza;

d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza;

d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;

e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all’impronta ed altre caratteristiche saranno nei limiti
solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell’attestato che accompagna la
fornitura; per i metodi di misura valgono le prescrizioni delle norme vigenti;

f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche, umidita nelle
fasi di trasporto, deposito € manipolazione prima della posa.

Nell’imballo un foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le caratteristiche
di cui ai commi da a) ad e).

68.3 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto
tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere
associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull’assorbimento d’acqua secondo le norme
UNI EN 87, UNI EN 98 e UNI EN 99.

a) A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o
pressate di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:

Assorbimento d’acqua, “E” in %
Formatura Gruppo | Gruppo ITA Gruppo 11B Gruppo 111
E<3% 3% <E <6% 6% <E <10% E>10%
Estruse (A) UNIEN 121 UNIEN 186 UNI EN 187 UNI EN 188
Pressate (A) UNI EN 176 UNI EN 177 UNI EN 178 UNI EN 159

I prodotti di seconda scelta, cio¢ quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettate in
base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei lavori
e fornitore.

EEINT3

b) Per i prodotti definiti “pianelle comuni di argilla”, “pianelle pressate ed arrotate di argilla” e “mattonelle
greificate” dal R.D. 16 novembre 1939 n. 2234, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti:
resistenza all’urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm? (25 kg/cm?) minimo;
coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.

¢) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare
ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse
(vedi norma UNI EN 87), per cui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e gia citata;

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all’assorbimento
d’acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore
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ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla
Direzione dei lavori.

d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura,
ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli
informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

68.4 - I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.

68.4.1- Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza
colorazione con superficie striata o con impronta; marmette ¢ mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di
pietra con superficie levigata.

I prodotti sopracitati devono rispondere al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto riguarda le
caratteristiche di resistenza all’urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle
prescrizioni del progetto. L’accettazione deve avvenire secondo il punto 25.1 avendo il R.D. sopracitato quale
riferimento.

68.4.2 - Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma,
dimensioni, colore ¢ resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle
geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del
progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:

a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze
dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali ¢ ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo
elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;

b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza £ 15 % per il singolo
massello e = 10 % sulle medie;

c) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non piu del 15 % per
il singolo massello e non piu del 10 % per le medie;

d) il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;

e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza + 5% per un
singolo elemento e & 3 % per la media;

f) laresistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm? per il singolo elemento
e maggiore di 60 N/mm? per la media.

I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 25.1.

I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di
sostanze sporcanti.

11 foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni
per la movimentazione, sicurezza e posa.

ART. 69. PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)

69.1 - Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all’acqua nei
sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari.

Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all’articolo sull’esecuzione delle
coperture discontinue.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori ai fini della loro
accettazione puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione
dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.

69.2 - Le tegole e coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominate secondo le
dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.).
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a completamento
alle seguenti prescrizioni:
a) 1 difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
- le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;
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- le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima ¢ minima)
maggiore di 15 mm e non deve esserci piu di una protuberanza; ¢ ammessa una protuberanza di diametro
medio tra 7 ¢ 15 mm. ogni 2 dm? di superficie proiettata;
- sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio.
b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti: lunghezza + 3%;
larghezza + 3% per tegole e = 8% per coppi;
c¢) sulla massa convenzionale ¢ ammessa tolleranza del 15 %;
d) I'impermeabilitd non deve permettere la caduta di gocce d’acqua dall’intradosso.
e) resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N.;
f) carico di rottura: valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N;
g) i criteri di accettazione sono quelli del punto 26.1. In caso di contestazione si fara riferimento alle norme
UNI 8626 ed UNI 8635 (varie parti).
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco
che possano degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi,
solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del
fornitore e le indicazioni dei commi da a) ad f) ed eventuali istruzioni complementari.

69.3 - Le tegole di calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le
dizioni commerciali usuali (portoghese, olandese, ecc.

I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle
seguenti prescrizioni.

a) 1 difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:

- le fessure non sono ammesse;

- le incavature non devono avere profondita maggiore di 4 mm (escluse le tegole con superficie
granulata);

- le protuberanze sono ammesse in forma lieve per tegole colorate nell’impasto;

- le scagliature sono ammesse in forma leggera;

- le sbavature e le deviazioni sono ammesse purché non impediscano il corretto assemblaggio del
prodotto.

b) Sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze: lunghezza + 1,5 %;
larghezza + 1 %; altre dimensioni dichiarate & 1,6 %; ortometria scostamento orizzontale non maggiore
del 1,6 % del lato maggiore;

¢) sulla massa convenzionale ¢ ammessa la tolleranza del = 10 %,

d) I’impermeabilita non deve permettere la caduta di gocce d’acqua dall’intradosso, dopo 24 h.;

e) dopo i cicli di gelivita la resistenza a flessione F deve essere maggiore od uguale a 1800 N su campioni
maturati 28 giorni;

f) laresistenza a rottura F del singolo elemento deve essere maggiore od uguale a 1000 N; la media deve
essere maggiore od uguale a 1500 N;

g) i criteri di accettazione sono quelli del punto 26.1. In caso di contestazione si fara riferimento alle norme
UNI 8626 e UNI 8635 (varie parti).

I prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco che
possano degradarli nelle fasi di trasporto, deposito ¢ manipolazione prima della posa.

ART. 70. PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE

70.1 - Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto
forma di:
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi ¢/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali
armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
a) Le membrane si designano descrittivamente in base:
1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume
polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura
poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
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3) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene
film da non asportare, graniglie, ecc.);
4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio
foglio sottile, ecc.).
b) I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
2) asfalti colati;
3) malte asfaltiche;
4) prodotti termoplastici;
5) soluzioni in solvente di bitume;
6) emulsioni acquose di bitume;
7) prodotti a base di polimeri organici.
c) I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalita di posa sono
trattate negli articoli relativi alla posa in opera.
11 Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito
indicate.

70.2 - Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire
(esempio strato di tenuta all’acqua, strato di tenuta all’aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato
di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza
od a loro completamento alle seguenti prescrizioni.

Nota: Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178.

a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione;

- flessibilita a freddo;

- comportamento all’acqua;

- permeabilita al vapore d’acqua;

- invecchiamento termico in acqua;

- le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilita all’aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380-1+2, oppure
per i prodotti non normali, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione
dei lavori.

Nota: Le membrane rispondenti alle varie parti della norma UNI 8629 per le caratteristiche precitate
sono valide anche per questo impiego.

b) Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della pressione di
vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione €/0 scorrimento o
drenante devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- comportamento all’acqua;

- invecchiamento termico in acqua.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168-1+2, oppure
per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione
dei lavori.

Nota: Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 ¢ UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono
valide anche per questo impiego.

¢) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’aria devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
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- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione ed alla lacerazione;

- comportamento all’acqua;

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilita all’aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168-1+2, oppure
per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Nota: Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 ¢ UNI 8629 (varie parti) per le caratteristiche
precisate sono valide anche per questo impiego.

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’acqua devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alla lacerazione;

- punzonamento statico ¢ dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

- stabilita di forma a caldo;

- impermeabilita all’acqua e comportamento all’acqua;

- permeabilita al vapore d’acqua;

- resistenza all’azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria ed acqua;

- resistenza all’ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);

- resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilita all’aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti),
oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
Direzione dei lavori.

¢) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alle lacerazioni;

- punzonamento statico ¢ dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionale a seguito di azione termica;

- stabilita di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);

- comportamento all’acqua;

- resistenza all’azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria;

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;

- ’autoprotezione minerale deve resistere all’azione di distacco.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti),
oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
Direzione dei lavori.

70.3 - Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a) ed utilizzate
per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b), devono rispondere alle prescrizioni
elencate nel successivo comma c).

I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 27.1 comma c).

a) I tipi di membrane considerate sono:
- Membrane in materiale elastomerico senza armatura:
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Nota: Per materiale elastomerico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a
temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione
(per esempio gomma vulcanizzata).

- Membrane in materiale elastomerico dotate di armatura.
- Membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura.

Nota: Per materiale plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo
di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di
reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o
gomme non vulcanizzate).

- Membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura.

- Membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita, reticolato o non,
polipropilene).

- Membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di
armatura.

- Membrane polimeriche accoppiate.

Nota: Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di
protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all’elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza
fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana
come fornita dal produttore.

b) Classi di utilizzo:

Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, dighe,
sbarramenti, ecc.).

Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.).
Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche

particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).

Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce.
Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio,
discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).

Classe F - membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio,
acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

Nota: Nell’utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche
caratteristiche comuni a piu classi, In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che
nell’esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono essere
considerati tali.

¢) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le
caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898- 1+7.

70.4 - I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati
di tenuta all’acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo il materiale
costituente, devono rispondere alle prescrizioni seguenti.

I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 27.1 comma c).

70.4.1 - Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono
rispondere ai limiti specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.

70.4.2 - Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660 FA 227-87.
70.4.3 - Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191-87.
70.4.4 - 1l mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve
rispondere alla norma UNI 4377 FA 233-87.
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70.4.5 - 11 mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve
rispondere alla norma UNI 4378 FA 234-87.

70.4.6 - I prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-
poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati)
devono essere valutati in base alle caratteristiche seguenti ed i valori devono soddisfare i limiti riportati;
quando non sono riportati limiti si intende che valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione dei lavori.

I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 27.1 comma c) e comunque conformi alle norme UNI
9527 e suo FA 1-92 ed UNI 9528 e suo FA 1-92.

ART. 71. PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI)

71.1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché
per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI EN 572-1+7.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalita di posa sono trattate
negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.

11 Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

71.2 - I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori
cosiddetti bianchi, eventualmente armati.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunichera i valori se richiesti.

71.3 - I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che
presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni piti 0 meno accentuate non avendo subito
lavorazioni di superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunichera i valori se richiesti.

71.4 - I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento
su un bagno di metallo fuso.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunichera i valori se richiesti.

71.5 - I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati
superficiali tensioni permanenti.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalita di controllo da adottare in
caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

71.6 - I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro
unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in
modo da formare una o piu intercapedini contenenti aria o gas disidratati.

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunichera i valori se richiesti.

71.7 - I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati interposti di
materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per ’intera superficie.

11 loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;

- stratificati antivandalismo;
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- stratificati anticrimine;

- stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

a) 1 vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alle norme UNI 7172;

b) 1 vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alla norma UNI
7172;

¢) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunichera i valori se richiesti.

71.8 - I vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U,
con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.

Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati. Le dimensioni saranno quelle indicate
nel progetto.

71.9 - I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d’aria.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI 7440 che indica anche i metodi di controllo in caso
di contestazione.

ART. 72. PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai
fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

72.1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra
elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con
funzione di tenuta all’aria, all’acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono rispondenti
alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati:

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al
quale sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cio¢ con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di
destinazione.

1l soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto
od alle norme UNI 9610 ¢ UNI 9611 e/o ¢ in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa
riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

72.2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente ed alla
destinazione d’uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi
e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cio¢ con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di
destinazione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante 1’uso.
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11 soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma
UNI e/o ¢ in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

72.3 - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento,
filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in:

- Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

- Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento
meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti
ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti pitt complessi).

Quando non ¢ specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: + 1 %;

- spessore: + 3 %;

- resistenza a trazione; resistenza a lacerazione; resistenza a perforazione con la sfera; assorbimento dei liquidi;
indice di imbibizione; variazione dimensionale a caldo; permeabilita all’aria;

I valori di accettazione ed i metodi di controllo dei parametri sopracitati faranno riferimento, alle norme UNI
8279 parti 1, 3, 4, 12, 13, 17 e UNI 8986 sperimentale.

11 soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma
UNI e/0 ¢ in possesso di attestato di conformita; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed
accettati dalla direzione dei lavori.

Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene,
poliammide, ecc.).

Per i nontessuti dovra essere precisato:

-se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;

-se il trattamento legante ¢ meccanico, chimico o termico;

-il peso unitario.

ART. 73. INFISSI

73.1 - Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone,
animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell’energia tra spazi interni ed esterni dell’organismo
edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (cio€ luci fisse non apribili) e serramenti (cio€ con parti apribili); gli infissi
si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento
alla norma UNI 8369-1+5.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalita di posa sono sviluppate
nell’articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.

11 Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

73.2 - Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel
disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che
comungque devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni
meccaniche dovute all’azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all’aria, all’acqua e la resistenza al
vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

11 Direttore dei lavori potra procedere all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti)
piu eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto
nel suo insieme e/o0 dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli
costituenti il telaio, I’esatta esecuzione dei giunti, ecc;
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b) mediante 1’accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta
all’acqua, all’aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere 18.3 b); di tali prove potra anche chiedere la ripetizione in
caso di dubbio o contestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (vedere
59.3).

73.3 - I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo
le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di
prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere
realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la
parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di
ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

a) Il Direttore dei lavori potra procedere all’accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che
costituiscono I’anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri,
delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche
costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni
realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti
costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all’acqua, all’aria, al vento, e sulle
altre prestazioni richieste.

a) Il Direttore dei lavori potra altresi procedere all’accettazione della attestazione di conformita della
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche. Per le classi non specificate
valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.

73.4 - Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere
realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di
prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme
resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel
tempo il suo funzionamento.

a) Il Direttore dei lavori dovra procedere all’accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che
costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di
manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle
sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per
aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica
e durabilita agli agenti atmosferici.

b) Il Direttore dei lavori potra altresi procedere all’accettazione mediante attestazione di conformita della
fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli
con lampade solari; camere climatiche, ecc.). La attestazione dovra essere comprovata da idonea certificazione
e/o documentazione.

ART. 74. PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

74.1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali
(pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell’edificio.

I prodotti si distinguono:

a seconda del loro stato fisico

- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso ecc.);

- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);

- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.).

a seconda della loro collocazione
- per esterno;
- per interno.

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento
- di fondo;

- intermedi;

- di finitura.
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Tutti i prodotti di seguito descritti in 31.2, 31.3 e 31.4 vengono considerati al momento della fornitura. Il
Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

74.2 - Prodotti rigidi.

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell’articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto
solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche piu significative e le
lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali
indicati nell’articolo relativo ai prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell’articolo relativo ai
prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalita di imballaggio).
Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali
trattamenti di protezione.

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni
meccaniche (resistenza all’urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti
chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in
norme UNI, in relazione all’ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal
pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla
direzione dei lavori;

Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc., le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore, ecc.
saranno riferite ai materiali di rivestimento.

La forma e costituzione dell’elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di
rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all’articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell’articolo prodotti per coperture discontinue.
f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell’articolo su prodotti di calcestruzzo con
in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi
trasportati dall’acqua piovana e dall’aria.

In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981, (varie parti).

Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni punti
di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili e/o in
via orientativa le prescrizioni dell’articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.

74.3 - Prodotti flessibili.

a) Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali del 1,5 % sulla larghezza e lunghezza;
garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione); avere
deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di calore e, quando richiesto, avere
resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate.

Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura) dei
disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc.

b) I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato livello di
resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticita, ecc. per la posa a tensione.

Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233 e UNI EN 235 ¢ considerata
rispondenza alle prescrizioni del presente articolo.

74.4 - Prodotti fluidi od in pasta.

a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce
cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre
coloranti, additivi e rinforzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:

- capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

- reazione al fuoco e/o resistenza all’incendio adeguata;

- impermeabilita all’acqua e/o funzione di barriera all’acqua;

- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
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Per i1 prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI ¢ sinonimo di conformita alle prescrizioni
predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.

b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante
(naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano
una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.

Si distinguono in:

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno
colore proprio e disegno superficiale piu 0 meno accentuato.

I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle
prestazioni loro richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

- avere funzione impermeabilizzante;

- essere traspiranti al vapore d’acqua;

- impedire il passaggio dei raggi U.V.;

- ridurre il passaggio della CO?;

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

- resistere (quando richiesto) all’usura.

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed
accettati dalla direzione dei lavori.

I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti
nelle norme UNIL.

ART. 75. PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO

75.1 - Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico
attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tab. 1). Per la realizzazione
dell’isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell’edificio o impianti.

I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un
attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le
caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati
sia quella indicata nelle norme UNI EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824, UNI EN 825 ed in loro mancanza
quelli della letteratura tecnica.

I materiali isolanti si classificano come segue:

A) Materiali fabbricati in stabilimento: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.).

1) Materiali cellulari.

- composizione chimica organica: plastici alveolari;

- composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;

- composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso;

2) Materiali fibrosi.

- composizione chimica organica: fibre di legno;

- composizione chimica inorganica: fibre minerali.

3) Materiali compatti.

- composizione chimica organica: plastici compatti;

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

- composizione chimica mista: agglomerati di legno.

4) Combinazione di materiali di diversa struttura.

- composizione chimica inorganica: composti “fibre minerali-perlite”, calcestruzzi leggeri;
- composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.
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5) Materiali multistrato. (1)

- composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici,

- composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso associate a
strato di fibre minerali;

- composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.

B) Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura.

1) Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta.

- composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di ureaformaldeide;
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.

2) Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta.

- composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.

3) Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta.

- composizione chimica organica: plastici compatti;

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

- composizione chimica mista: asfalto.

4) Combinazione di materiali di diversa struttura.

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri,

- composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso.
5) Materiali alla rinfusa.

- composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;

- composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;

- composizione chimica mista: perlite bitumata.

75.2 - Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate,
si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli
altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;

b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione
tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;

c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o negli altri documenti progettuali; in
assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate
dalla direzione dei lavori;

d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in base alla
legge 9 gennaio 1991 n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI 7357 e suoi FA 83-79 e 3-
89).

e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:

- reazione o comportamento al fuoco;

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

- compatibilita chimico-fisica con altri materiali.

(1) I prodotti stratificati devono essere classificati nel gruppo AS. Tuttavia, se il contributo alle proprieta di
isolamento termico apportato da un rivestimento ¢ minimo e se il rivestimento stesso € necessario per la
manipolazione del prodotto, questo ¢ da classificare nei gruppi Al ad A4.

75.3 - Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse
caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. 1l Direttore dei Lavori
puo inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove
necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.

75.4 - Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o piu delle caratteristiche di
idoneita all’impiego, in relazione alla loro destinazione d’uso: pareti, parete controterra, copertura a falda,
copertura piana, controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc.

66



Se non vengono prescritti valori dalla direzione dei lavori si intende che la stessa accetta quelli proposti dal
fornitore; i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le caratteristiche possedute
intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.

ART. 76. PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE

76.1 - Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali
strati funzionali di queste parti di edificio.

Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all’articolo che tratta queste opere.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende
che la procedura di prelievo dei campioni, le modalita di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati
nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica ed indicati nelle norme UNI
7959, UNI 8201, UNI 8326, UNI 8327, UNI 8369/2 ¢ 5 UNI 8979 ed UNI 9269 (provvisoria).

76.2 - I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo
murature) ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni, devono rispondere alle prescrizioni
del progetto ed, a loro completamento, alle seguenti prescrizioni:

a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od
alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942 parte 2a.

b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 8942 (ad
esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel
progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla direzione dei lavori;

c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettati in base alle loro
caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi,
ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di comportamento all’acqua
ed al gelo (imbibizione, assorbimento d’acqua, ecc.).

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal
fornitore ed approvati dalla direzione dei lavori.

76.3 - I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed
in loro mancanza alle seguenti prescrizioni:

- gli elementi dell’ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in modo
da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura
portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche dell’ambiente esterno ed interno;

- gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e fisicamente
con I’ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni
termoigrometriche dell’ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;

- le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;

- i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere coerenti
con le prescrizioni sopra indicate;

- le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate
con prodotti adeguati.

La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, 1 pannelli
di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerata automaticamente soddisfacimento
delle prescrizioni sopraddette.

76.4 - I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con
piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza, alle
prescrizioni indicate al punto precedente.

76.5 - I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle

prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze + 0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza £ 2 mm,
resistenza all’impronta, all’urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della
destinazione d’uso, con basso assorbimento d’acqua, con bassa permeabilita al vapore (prodotto abbinato
a barriera al vapore), con resistenza all’incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato.
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I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore
ed approvati dalla direzione dei lavori.

ART. 77. PRODOTTI PER ASSORBIMENTO ACUSTICO

77.1 - Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma
sensibile I’energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre ’energia sonora
riflessa.

Questa proprieta ¢ valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dall’espressione:

a=Wjy / Wi

dove: Wj ¢ I’energia sonora incidente;

Wj ¢ I’energia sonora assorbita.

77.2 - Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta.
A parita di struttura (fibrosa o alveolare) la proprieta fonoassorbente dipende dallo spessore.

I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato.
a) Materiali fibrosi:

1) Minerali (fibra di amianto, fibra di vetro, fibra di roccia);

2) Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari).

b) Materiali cellulari.

1) Minerali:

- calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa);
- laterizi alveolari;

- prodotti a base di tufo.

2) Sintetici:

- poliuretano a celle aperte (elastico - rigido);

- polipropilene a celle aperte.

77.3 - Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

- lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;

- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali;
in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed
accettate dalla direzione dei lavori;

- massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o negli altri documenti progettuali; in
assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati
dalla direzione tecnica;

- coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalita prescritte dalla norma UNI
EN 20354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed
accettati dalla direzione dei lavori.

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:

- resistivita al flusso d’aria (misurata secondo ISO/DIS 9053);

- reazione e/0 comportamento al fuoco;

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

- compatibilita chimico-fisica con altri materiali.

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della loro accettazione
puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di
conformita della stessa alle prescrizioni sopra riportate.

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli
stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali od estere).
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77.4 - Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le
stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La direzione dei
lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove
necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.

77.5 - Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere ad una o pin delle caratteristiche
di idoneita all’impiego, in relazione alla loro destinazione d’uso (pareti, coperture, controsoffittature,
pavimenti, ecc.).

Se non vengono prescritti i valori valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli
stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali od estere). Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale
non sono necessari controlli.

ART. 78 PRODOTTI PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO

78.1 - Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma
sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa.

Questa proprieta ¢ valutata con il potere fonoisolante (R) definito dalla seguente formula:

R =10 log Wi/ Wt

dove: Wj ¢ I’energia sonora incidente;

W¢ € I’energia sonora trasmessa.

Tutti 1 materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia posseggono proprieta
fonoisolanti.

Per materiali omogenei questa proprieta dipende essenzialmente dalla loro massa areica.

Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti, coperture, ecc.) formati da strati di materiali diversi,
il potere fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro massa areica, dal numero e qualita degli
strati, dalle modalita di accoppiamento, dalla eventuale presenza di intercapedine d’aria.

78.2 - Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali.

- Dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli
altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;

- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali;
in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed
accettate dalla direzione dei lavori.

- Massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in
assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati
dalla direzione tecnica.

- Potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalita prescritte dalle norme UNI 8270-6 ¢ UNI
8270-8, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed
accettati dalla direzione dei lavori.

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:

- modulo di elasticita;

- fattore di perdita;

- reazione o comportamento al fuoco;

-limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

- compatibilita chimico-fisica con altri materiali.

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della loro accettazione
puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di
conformita della stessa alle prescrizioni sopra riportate.

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli
stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali od estere).
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78.3 - Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le
stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La direzione dei
lavori deve inoltre attivare i controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera ricorrendo

ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.

78.4 - Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere ad una o pin delle caratteristiche
di idoneita all’impiego, come indicato in 34.5, in relazione alla loro destinazione d’uso.
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CAPO 11 : MODALITA’ DI ESECUZIONE

ART. 79 DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI POSSIBILI INTERVENTI MANUTENTIVI

In generale le attivita di riattazione degli alloggi sfitti da riassegnare riguardera la manutenzione di tipo edile
ed impiantistico. I singoli appalti specifici, stipulati durante il periodo contrattuale di durata dell’ Accordo
Quadro, dovranno svolgersi secondo le modalita e con le tempistiche riportate nel relativo Odl, ed il linea di
massima potranno eseguirsi le seguenti tipologie di intervento:

Tinteggiatura dell’intero alloggio

Tale lavorazione comprende la lavatura delle pareti, la stuccatura saltuaria (se necessario sostituite dalla
raschiatura e dalla rasatura), ’applicazione della tinteggiatura di fondo e la successiva tinteggiatura delle
pareti, compresa la rimozione dei radiatori, la relativa tinteggiatura ed il successivo ricollocamento in
opera.

Rifacimento dell’impianto idrico di bagni e cucine

Tale lavorazione comprende I’eventuale demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti dei bagni e delle
cucine, compresa la rimozione delle vecchie tubazioni, il trasporto e conferimento in discarica, il
rifacimento delle schemature dei singoli punti idrici, I’eventuale rifacimento di massetti ed intonaci, il
rifacimento di pavimenti e rivestimenti, il ricollocamento in opera dei pezzi igienici rimossi o 1’eventuale
sostituzione, la certificazione delle opere realizzate.

Revisione degli impianti elettrici

Tale lavorazione comprende la verifica del funzionamento degli impianti elettrici, compresa la
sostituzione dei salvavita e dei magnetotermici non funzionanti, I’integrazione di frutti elettrici
danneggiati, eventuale sostituzione di cavi elettrici non idonei, la certificazione delle opere realizzate.

Rifacimento degli impianti elettrici

Tale lavorazione riguarda il rifacimento integrale di vecchi impianti elettrici, eseguito mediante la
rimozione dei vecchi frutti, I’apertura di nuove tracce, la realizzazione delle dorsali e dei relativi quadri
elettrici, punti luce e punti presa, la certificazione delle opere realizzate.

Sostituzione generatore di calore

Tale lavorazione comprende la rimozione della vecchia caldaia a gas o gasolio, compreso il relativo
trasporto e conferimento in discarica, la realizzazione/trasformazione degli attacchi in modo da consentire
I’installazione della nuova caldaia a gas, la realizzazione dello scarico della condensa, il lavaggio
dell’impianto, I’installazione del filtro defangatore, 1I’eventuale sostituzione del termostato e delle valvole
con valvole di tipo termostatico, la certificazione delle opere realizzate.

Rifacimento di pavimenti e rivestimenti

Tale lavorazione comprende la demolizione dei vecchi pavimenti o rivestimenti danneggiati, I’eventuale
demolizione del massetto o la scrostatura dell’intonaco di supporto del rivestimento, la discesa al piano
del materiale derivante dalle demolizioni, il carico su autocarro, il trasporto e conferimento in discarica,
il rifacimento di massetti ed intonaci, la posa in opera di pavimenti e rivestimenti.

Riparazione di pavimenti e rivestimenti

Tale tipologia di intervento, eseguibile nel caso siano reperibili sul mercato mattonelle di stessa tipologia
di quelle esistenti, comprende la rimozione delle piastrelle danneggiate, facendo attenzione a non
danneggiare quelle vicine, la ripresa del massetto o dell’intonaco di supporto, la posa in opera delle nuove
mattonelle.

Revisione di infissi interni ed esterni

Tale tipologia di intervento riguarda la sistemazione di porte interne ed infissi esterni mediante la
regolazione dei cardini, eventuale sostituzione della serratura e/o fornitura delle chiavi, eventuale
installazione della maniglia, eventuale fornitura e posa in opera delle mostre, eventuale sostituzione delle
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vetrate lesionate o rotte, eventuale sostituzione dell’avvolgitore del cintino dell’avvolgibile, sostituzione
del cintino dell’avvolgibile, eventuale sostituzione delle stecche dell’avvolgibile danneggiate.

Sostituzione di infissi interni ed esterni

Tale tipologia di intervento comprende la rimozione dei vecchi infissi, compreso il trasporto e
conferimento in discarica, I’eventuale installazione del nuovo controtelaio, la sistemazione degli squarci
di porte e finestre, la fornitura e posa in opera dei nuovi infissi, compreso il cassonetto e 1’avvolgibile.

ART. 80. RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli
scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si
impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della
Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti
ovunque I’ Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione
dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose,
restando vietato in modo assoluto I’impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
I’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti
i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi al
momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo
le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’ Appaltatore. E’ obbligo dell’ Appaltatore,
escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste
dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori
a quelle ordinate.

L’ Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati
e compiendo a sue spese, durante I’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e 1’espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata, ove occorra, €
se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

ART. 81. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati
in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I’ Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono
ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore
della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
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a cura e spese dell’ Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite € rimesse in ripristino le parti indebitamente
demolite.

Tutti 1 materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro
assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare all’ Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati
nell’elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

ART. 82. ESECUZIONE COPERTURE CONTINUE (PIANE)

82.1 - Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all’acqua é assicurata indipendentemente
dalla pendenza della superficie di copertura. Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti
categorie:

- copertura senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;

- copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.

82.2 - Quando non é diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti
strati funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178).

Nota: Nelle soluzioni costruttive uno strato puo assolvere ad una o piu funzioni.

a) La copertura non termoisolata non ventilata avra quali strati di elementi fondamentali:

1) I’elemento portante con funzioni strutturali;

2) lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto;

3) I’elemento di tenuta all’acqua con funzione di realizzare la prefissata impermeabilita all’acqua meteorica e
di resistere alle sollecitazioni dovute all’ambiente esterno;

4) lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni meccaniche, fisiche, chimiche
e/o con funzione decorativa.

b) La copertura ventilata ma non termoisolata avra quali strati ed elementi fondamentali:

1) I’elemento portante;

2) lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del comportamento igrotermico delle
coperture attraverso ricambi d’aria naturali o forzati;

3) strato di pendenza (se necessario);

4) elemento di tenuta all’acqua;

5) strato di protezione.

c) La copertura termoisolata non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:

1) I’elemento portante;

2) strato di pendenza;

3) strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera) il passaggio
del vapore d’acqua e per controllare il fenomeno della condensa;

4) elemento di tenuta all’acqua;

5) elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la residenza termica globale della
copertura;

6) strato filtrante;

7) strato di protezione.

d) La copertura termoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:

1) ’elemento portante con funzioni strutturali;

2) I’elemento termoisolante;

3) lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato sottostante di sopportare i carichi
previsti;

4) lo strato di ventilazione;

5) ’elemento di tenuta all’acqua;
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6) lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche;

7) lo strato di protezione.

e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione
costruttiva scelta, dovra essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali
utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema di copertura.

82.3 - Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato
in dettaglio nel progetto od a suo complemento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) per I’elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni
gia date nel presente capitolato sui calcestruzzi, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio calcestruzzo,
sulle strutture o prodotti di legno, ecc;

2) per I’elemento termoisolante si fara riferimento all’articolo sui materiali per isolamento termico ed inoltre
si curera che nella posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni, siano curati i punti particolari,
siano assicurati adeguati punti di fissaggio e/o garantita una mobilita termoigrometrica rispetto allo strato
contiguo;

3) per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del materiale,
si verifichera la sua capacita di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche che deve
trasmettere e la durabilita nel tempo;

4) lo strato di ventilazione sara costituito da una intercapedine d’aria avente aperture di collegamento con
I’ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, ecc. capaci di garantire adeguato ricambio di aria, ma limitare
il passaggio di piccoli animali /o grossi insetti;

5) lo strato di tenuta all’acqua sara realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con membrane
in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo.

a) Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all’articolo prodotti per coperture. In fase di posa si
dovra curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecc.),
le modalita di realizzazione previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione
tecnica, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidita, temperature, ecc.) e di sicurezza.
Attenzione particolare sara data all’esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono verificarsi
infiltrazioni sotto lo strato.

b) Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell’articolo prodotti per coperture. In
fase di posa si dovra porre cura nel seguire le indicazioni del progetto ¢/o del fabbricante allo scopo di ottenere
strati uniformi e dello spessore previsto, che garantiscano continuita anche nei punti particolari quali risvolti,
asperita, elementi verticali (camini, aeratori, ecc.).

Sara curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidita, ecc.) od altre situazioni (presenza di
polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza del risultato finale alle
ipotesi di progetto.

6) Lo strato filtrante, quando previsto, sara realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con fogli
di nontessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dalla Direzione dei lavori. Sara curata la sua corretta
collocazione nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto all’ipotesi di funzionamento con particolare
attenzione rispetto a possibili punti difficili.

7) Lo strato di protezione, sara realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto.

I materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni previste
nell’articolo loro applicabile. Nel caso di protezione costituita da pavimentazione quest’ultima sara eseguita
secondo le indicazioni del progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le pavimentazioni curando che non
si formino incompatibilita meccaniche, chimiche, ecc. tra la copertura e la pavimentazione sovrastante.

8) Lo strato di pendenza ¢ solitamente integrato in altri strati, pertanto si rinvia per i materiali allo strato
funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione si curera che il piano (od i piani) inclinato che
lo concretizza abbia corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza e che nel piano non si formino
avvallamenti pitt 0 meno estesi che ostacolino il deflusso dell’acqua. Si cureranno inoltre le zone raccordate
all’incontro con camini, aeratori, ecc.

9) Lo strato di barriera o schermo al vapore sara realizzato con membrane di adeguate caratteristiche (vedere
articolo prodotti per coperture continue). Nella fase di posa sara curata la continuita dello strato fino alle zone
di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli accorgimenti gia descritti per lo strato di tenuta
all’acqua.
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10) Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni costruttive
che impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il materiale prescelto dovra rispondere alle
prescrizioni previste nell’articolo di questo capitolato ad esso applicabile.

Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore
ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientale e/o le
precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.

82.4 - 1l Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane operera come segue:

a) nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu
significativi, verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto € comunque con la
funzione attribuita all’elemento o strato considerato.

In particolare verifichera: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni (per gli strati
realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati); la esecuzione accurata dei bordi e dei punti
particolari. Ove siano richieste lavorazioni in sito verifichera con semplici metodi da cantiere: 1) le resistenze
meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 2) adesioni o connessioni fra strati (o quando
richiesta I’esistenza di completa separazione); 3) la tenuta all’acqua, all’umidita, ecc.

b) A conclusione dell’opera eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di
acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o
dalla realta.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente alla descrizione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni
attinenti la successiva manutenzione.

ART. 83. ESECUZIONE DI COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)

83.1 - Si intendono per coperture discontinue (a falda) quelle in cui ’elemento di tenuta all’acqua assicura
la sua funzione solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipende prevalentemente dal
materiale e dalla conformazione dei prodotti.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- coperture senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;

- coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.

83.2 - Quando non é diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti
strati funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178).

Nota: Nelle soluzioni costruttive uno strato puo assolvere ad una o piu funzioni.

a) La copertura non termoisolata e non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:

1) I’elemento portante: con funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della copertura;

2) strato di pendenza: con funzione di portare la pendenza al valore richiesto (questa funzione € sempre
integrata in altri strati);

3) elemento di supporto: con funzione di sostenere gli strati ad esso appoggiati (e di trasmettere la forza
all’elemento portante);

4) elemento di tenuta: con funzione di conferire alle coperture una prefissata impermeabilita all’acqua
meteorica e di resistere alle azioni meccaniche-fisiche e chimiche indotte dall’ambiente esterno e dall’uso.

b) La copertura non termoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi funzionali:

1) lo strato di ventilazione, con funzione di contribuire al controllo delle caratteristiche igrotermiche attraverso
ricambi d’aria naturali o forzati;

2) strato di pendenza (sempre integrato);

3) ’elemento portante;

4) I’elemento di supporto;

5) I’elemento di tenuta.

c¢) La copertura termoisolata e non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:

1) I’elemento termoisolante, con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della
copertura;

2) lo strato di pendenza (sempre integrato);

3) ’elemento portante;
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4) lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore: con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera)
il passaggio del vapore d’acqua e per controllare il fenomeno della condensa;

5) I’elemento di supporto;

6) I’elemento di tenuta.

d) La copertura termoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:

1) I’elemento termoisolante;

2) lo strato di ventilazione;

3) lo strato di pendenza (sempre integrato);

4) I’elemento portante;

5) I’elemento di supporto;

6) I’elemento di tenuta.

e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione
costruttiva scelta dovra essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali
utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione nel sistema di copertura.

83.3 - Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato
in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) Per I’elemento portante vale quanto riportato in 52.3.

2) Per I’elemento termoisolante vale quanto indicato in 52.3.

3) Per I’elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni
gia date nel presente capitolato su prodotti di legno, malte di cemento, profilati metallici, getti di calcestruzzo,
elementi preformati a base di materie plastiche. Si verifichera durante 1’esecuzione la sua rispondenza alle
prescrizioni del progetto, ’adeguatezza nel trasmettere i carichi all’elemento portante e nel sostenere lo strato
sovrastante.

4) L’elemento di tenuta all’acqua sara realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che rispettino anche le
prescrizioni previste nell’articolo sui prodotti per coperture discontinue.

In fase di posa si dovra curare la corretta realizzazione dei giunti e/o le sovrapposizioni, utilizzando gli
accessori (ganci, viti, ecc.) ¢ le modalita esecutive previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua
documentazione tecnica, ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni
ambientali (umidita, temperatura, ecc.) e di sicurezza.

Attenzione particolare sara data alla realizzazione dei bordi, punti particolari € comunque ove € previsto 1’uso
di pezzi speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline, gronde, colmi, camini,
ecc.).

5) Per lo strato di ventilazione vale quanto riportato in 52.3; inoltre nel caso di coperture con tegole posate su
elemento di supporto discontinuo, la ventilazione pud essere costituita dalla somma delle microventilazioni
sottotegola.

6) Lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore sara realizzato come indicato in 52.3 comma 9).

7) Per gli altri strati complementari il materiale prescelto dovra rispondere alle prescrizioni previste
nell’articolo di questo capitolato ad esso applicabile. Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni
del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore, ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi comprese quelle
relative alle condizioni ambientali e/o precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.

83.4 - Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) operera come segue:
a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati piu
significativi verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la
funzione attribuita all’elemento o strato considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni dei singoli
prodotti costituenti uno strato, 1’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste
lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche
(portate, punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), I’impermeabilita dello strato di tenuta all’acqua, la
continuita (o discontinuita) degli strati, ecc;

b) a conclusione dell’opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta all’acqua, condizioni
di carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro puo essere verificato direttamente in sito a
fronte delle ipotesi di progetto. Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla
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descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le
prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

ART. 84. OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

84.1 - Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori
prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell’edificio (pareti,
fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.

Esse si dividono in:

- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;

- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.

84.2 - Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguente categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;

b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;

¢) impermeabilizzazioni di opere interrate;

d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d’acqua).

84.3 - Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita indicate negli altri
documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere artt. 52 e 53;

2) per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere art. 58;

3) per le impermeabilizzazioni di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza
meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare 1’azione del materiale di
reinterro (che comunque dovra essere ricollocato con le dovute cautele). Le resistenze predette potranno essere
raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per
ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno.
Inoltre durante la realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano accuratamente
eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione.

b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di
interspazi per la circolazione di aria) si operera, come indicato nel comma a) circa la resistenza meccanica. Per
le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguira con cura la soluzione adottata in
modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica.

c¢) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della parete piu esterna (a
contatto con il terreno) in modo da avere continuitd ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo
dell’intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell’acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare
nella parete protetta.

d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che possiedano
caratteristiche di impermeabilita ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze
predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da
soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe,
ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno.

Durante 1’esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari quali
passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del
fondo, I’eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalita di applicazione, ivi comprese le
condizioni ambientali (temperatura ed umidita), e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal produttore
nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori.

4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d’acqua) si eseguiranno strati impermeabili
(o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita, ecc. Gli strati si
eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuita e la collocazione corretta
nell’elemento.

L’utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sara ammesso solo con
prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la
loro realizzazione.

84.4 - 1l Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione operera come segue.
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a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu
significativi, verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto € comunque con la
funzione attribuita all’elemento o strato considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli
prodotti costituenti uno strato, 1’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste
lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verifichera, con semplici metodi da cantiere, le resistenze meccaniche
(punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), la impermeabilita dello strato di tenuta all’acqua, le continuita (o
discontinuita) degli strati, ecc.

b) A conclusione dell’opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni
meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilita con altre parti dell’edificio e con eventuali opere
di completamento.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed
eventuali prescrizioni per la manutenzione.

ART. 85. SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

85.1 - Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura
diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell’edificio. I sistemi di rivestimento si
distinguono, a seconda della loro funzione in:

- rivestimenti per esterno e per interno;

- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;

- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

85.2 - Sistemi realizzati con prodotti rigidi.

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con le
indicazioni seguenti:

a) per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procedera alla posa su
letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente
continuita dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (tempera ed umidita) e di
maturazione. Si valutera inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di
incompatibilita chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.

Durante la posa del rivestimento si curera I’esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarita della
superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si
procedera all’esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica,
planarita, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da
adesivi aventi adeguata compatibilita chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante
la posa si procedera come sopra descritto.

b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procedera alla posa mediante fissaggi
meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati
direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire
una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni,
permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a
variazioni termiche.

11 sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di
rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta
all’acqua, ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, 1’allineamento o
comunque la corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie risultante,
ecc.

¢) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procedera analogamente a quanto descritto
in b) per le lastre.

Si curera in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei fissaggi e la collocazione
rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilita termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate
le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc.

Verranno inoltre verificati i motivi estetici, I’esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.

85.3 - Sistemi realizzati con prodotti flessibili.
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Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da carte da parati (a
base di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche riportate nell’articolo
loro applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti.

A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procedera alla sua pulizia ed asportazione dei materiali
esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperita, ecc. avendo cura di
eliminare, al termine, la polvere ed i piccoli frammenti che possono successivamente collocarsi tra il foglio ed
il supporto durante la posa.

Si stendera uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si usera per
I’incollaggio (ma molto piu diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto stesso
e chiudere i pori piu grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente
sottili e lisci (esempio tessili) si provvedera ad applicare uno strato intermedio di carta fodera o prodotto
similare allo scopo di ottenere la levigatezza e continuita volute.

Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la concordanza dei disegni,
la necessita di posare i teli con andamento alternato, ecc.

Durante 1’applicazione si curera la realizzazione dei giunti, la quantita di collante applicato, I’esecuzione dei
punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune riprese in modo da garantire
la continuita dei disegni e comunque la scarsa percepibilita dei giunti.

85.4 - Sistemi realizzati con prodotti fluidi.

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, vernici
impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell’articolo loro applicabile ed a completamento del progetto
devono rispondere alle indicazioni seguenti:

a) su pietre naturali ed artificiali:

- impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non pellicolanti, resistenti agli U.V., al
dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell’atmosfera.

b) su intonaci esterni:

- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;

- pitturazione della superficie con pitture organiche;

¢) su intonaci interni:

- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;

- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;

- rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;

- tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;

d) su prodotti di legno e di acciaio.

I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro
integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla Direzione dei
Lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:

- criteri e materiali di preparazione del supporto;

- criteri e materiali per realizzare ’eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura, umidita) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione e le condizioni per la
successiva operazione;

- criteri e materiali per realizzare 1’eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate all’allinea
precedente per la realizzazione e maturazione;

- criteri e materiali per lo strato di finitura, ivi comprese le condizioni citate al secondo allinea.

¢) Durante 1’esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curera per ogni operazione la completa esecuzione degli strati, la
realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidita) e la corretta condizione dello strato
precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.) nonché le prescrizioni relative alle norme di igiene e
sicurezza.

85.5 - 1l Direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento operera come segue.

a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu
significativi, verifichera che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto e
comungque con la funzione che ¢ attribuita all’elemento o strato realizzato.

In particolare verifichera:

79



- per i rivestimenti rigidi, le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti ¢ quanto riportato nel punto
loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, ecc.;

- per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli), la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel relativo
punto;

- per i rivestimenti fluidi od in pasta, il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel punto
a), verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili al termine dei
lavori.

b) A conclusione dei lavori eseguira prove (anche solo localizzate), con facili mezzi da cantiere, creando
sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le sollecitazioni dovute
all’ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verifichera in particolare il fissaggio e 1’aspetto
delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, I’effetto finale e 1’adesione al supporto; per quelli fluidi la
completezza, 1’assenza di difetti locali, I’aderenza al supporto.

ART. 86. OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA

- Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o
prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre,
portafinestre o porte;

- Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani
aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

86.1 - La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita previsti dal
progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:

a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto delle
loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute ad
eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre essere considerate per la
loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidita,
di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la valutazione
dell’adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono
adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per 1’isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143,
UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697).

Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.

b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e
dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni
in genere, capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili, resistenza alle
sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano
all’esterno rispetto all’interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di
appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio
(squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non
ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio ¢ la lastra deve essere interposto
materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.

c¢) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti,
ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al
serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono
essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La
sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici.
Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione e le
condizioni ambientali di posa e di manutenzione.

Comungque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati
per qualificare il serramento nel suo insieme.

L’esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potra essere considerata conforme alla richiesta del
presente Capitolato, nei limiti di validita della norma stessa.

86.2 - La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando
non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti:

a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da
evitare sollecitazioni localizzate.
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11 giunto tra controtelaio ¢ telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al
serramento, dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:

- assicurare tenuta all’aria ed isolamento acustico;

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se cio non
fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) si sigillera anche con apposito sigillante capace di mantenere
I’elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto 1’azione del vento o di carichi
dovuti all’utenza (comprese le false manovre).

b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con 1’ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);

- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quale non
tessuti, fogli, ecc.;

- curando I’immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto
con la malta.

¢) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare
le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al fuoco,
si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori.

86.3 - Il Direttore dei lavori per la realizzazione operera come segue:

a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte.

In particolare verifichera la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i
controtelai; I’esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del
capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.

b) A conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei
giunti, sigillature, ecc. Eseguira controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti
(stimandole con la forza corporea necessaria), I’assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di
tenuta all’acqua, con spuzzatori a pioggia, ed all’aria, con 1’'uso di fumogeni, ecc.

Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente alla descrizione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni
attinenti la successiva manutenzione.

ART. 87. ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE

87.1 - Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi
interni al sistema rispetto all’esterno.

Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni
del sistema edilizio.

Nell’esecuzione delle pareti esterne si terra conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata, monolitica,
ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina od inserita).
Nell’esecuzione delle partizioni interne si terra conto della loro classificazione in partizione semplice
(solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente realizzata
con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).

87.2 - Quando non é diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata é composta da piu
strati funzionali (costruttivamente uno strato puo assolvere a piu funzioni), che devono essere realizzati
come segue:

a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando materiali e prodotti rispondenti al
presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.).

Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque danneggiamenti ed, a
seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.

Durante il montaggio si curera la corretta esecuzione dell’elemento di supporto ed il suo ancoraggio alla
struttura dell’edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature,
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saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche
per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi.

La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sara effettuata rispettando le tolleranze
di posizione ed utilizzando 1 sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il progetto e
comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta
all’acqua, all’aria, di isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata
e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc. La posa di scossaline coprigiunti,
ecc. avverra in modo da favorire la protezione e la durabilita dei materiali protetti ed in modo che le stesse non
siano danneggiate dai movimenti delle facciate.

Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverra secondo le indicazioni date nell’articolo a loro dedicato.

b) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato,
pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalita descritte nell’articolo sulle
opere di muratura, tenendo conto delle modalita di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.)
richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri
strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore,
ecc., si rinvia alle prescrizioni date nell’articolo relativo alle coperture.

Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all’articolo sull’esecuzione di queste opere. Comunque, in
relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si curera la realizzazione dei
giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilita meccaniche e chimiche.

Nel corso dell’esecuzione si curera la completa realizzazione dell’opera, con attenzione alle interferenze con
altri elementi (impianti), all’esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d’aria o di
strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuita, ecc. non coerenti con la funzione dello
strato.

c¢) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole
opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere realizzate
con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell’articolo sui prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Nell’esecuzione si seguiranno le modalita previste dal produttore (ivi incluso 1’utilizzo di appositi attrezzi) ed
approvate dalla Direzione dei lavori. Si curera la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche
funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o comunque necessari
ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curera che gli elementi di collegamento e di fissaggio
vengano posizionati ed installati in modo da garantire 1’adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche.
Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sara realizzato con 1’interposizione di
guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ¢ sara
completato con sigillature, ecc.

11 sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere eseguito
secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli schemi previsti e con
accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc. .

ART. 88. ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

88.1 - Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare
il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;

- pavimentazioni su terreno (cio¢ dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione ¢ svolta dal
terreno).

88.2 - Quando non é diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti
strati funzionali.

Nota: Costruttivamente uno strato puo assolvere una o piu funzioni.

a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:

1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti
o di esercizio;

2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti
differenziali tra strati contigui;
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3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse
dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici
sensibilmente differenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);

5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare
fondamentali:

6) strato impermeabilizzante, con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilita ai liquidi
ed ai vapori;

7) strato di isolamento termico, con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;
8) strato di isolamento acustico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
acustico;

9) strato di compensazione, con funzione di compensare quote, pendenze, errori di planarita ed eventualmente
incorporare impianti (questo stato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
2) lo strato impermeabilizzante (o drenante);

3) lo strato ripartitore;

4) lo strato di compensazione e/o pendenza;

5) il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono essere
previsti.

88.3 - Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i
materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento, si
rispetteranno le prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia date
nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo
sulle strutture di legno, ecc.

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone,
geotessili o pannelli di fibre vetro o roccia.

Durante la realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei
giunti e I’esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni
gia date per i1 prodotti quali calcestruzzo armato o non, malte, cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo
armato o non, lastre o pannelli a base di legno.

Durante la realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuita e spessore,
la realizzazione di giunti ¢ bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi
impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilita chimico fisiche.

Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc. adeguate per lo strato
successivo.

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici /o con base cementizia e, nei casi particolari,
alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici o di altro tipo.

Durante la realizzazione si curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori
e/o quantita consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che puo provocare
scarsa resistenza od adesione. Si verifichera inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni
ambientali (temperatura, umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.

5) Per lo strato di rivestimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nell’articolo sui prodotti per pavimentazioni.

Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli
elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi,
elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarita o comunque delle conformazioni superficiali
rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
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6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all’acqua, barriera o schermo
al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all’articolo sulle coperture continue.

7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all’articolo sulle coperture
piane.

8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento per 1
prodotti alle prescrizioni gia date nell’apposito articolo.

Durante la fase di posa in opera si curera il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuita dello
strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e
nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti
dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sara verificato, nei casi dell’utilizzo di supporti di gomma,
sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilitd meccanica, chimica,
ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli
strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).

88.4 - Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i materiali
indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno
le prescrizioni seguenti:

10) Per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato
contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di
portanza, limite liquido, plasticita, massa volumica, ecc. si procedera alle operazioni di costipamento con
opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato
superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all’acqua, ecc. In caso di
dubbio o contestazione si fara riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
11) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite per i materiali
quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per I’esecuzione dello
strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo
strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticita adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili
si curera la continuita dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro
con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.

In caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni
stradali.

12) Per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per
la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni
della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curera la corretta esecuzione degli
spessori, la continuita degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.

13) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; ¢
ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale
identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilita fisica o chimica o comunque
scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento
dell’esecuzione.

14) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell’articolo sui prodotti per pavimentazione
(conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante 1’esecuzione si cureranno, a secondo
della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si
curerd in particolare, la continuita e regolarita dello strato (planarita, deformazioni locali, pendenze, ecc.).
L’esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curera inoltre 1’impiego di criteri ¢ macchine secondo le
istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di
presa e maturazione.

88.5 - Ul Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane operera come segue:

a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu
significativi, verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la
funzione che ¢ attribuita all’elemento o strato realizzato. In particolare verifichera: il collegamento tra gli strati;
la realizzazione dei giunti/ sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti
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preformati; la esecuzione accurata dei bordi ¢ dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito
verifichera con semplici metodi da cantiere: 1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a
flessione); 2) adesioni fra strati (o quando richiesto 1’esistenza di completa separazione); 3) tenute all’acqua,
all’umidita, ecc.

b) A conclusione dell’opera eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di
acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o
dalla realta.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche
dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la
successiva manutenzione.

ART. 89. COMPONENTI DELL’IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL’ACQUA

In conformita alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle
regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

89.1 - Apparecchi sanitari.

89.1.1 - Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente,
devono soddisfare i seguenti requisiti:

- robustezza meccanica;

- durabilita meccanica;

- assenza di difetti visibili ed estetici;

- resistenza all’abrasione;

- pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con 1’acqua sporca;

- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);

- funzionalita idraulica.

89.1.2 - Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se
essi rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI 8951/1
per i lavabi, UNI 8950/1 per bidet. Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma
UNI 4543/1 relativa al materiale ceramico ed alle caratteristiche funzionali di cui in 59.1.1.

89.1.3 - Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene
comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per vasche da
bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei diversi apparecchi sanitari ed alle
seguenti norme specifiche: UNI 8194 per lavabi di resina metacrilica; UNI 8196 per vasi di resina metacrilica;
UNI EN 198 per vasche di resina metacrilica; UNI 8192 per i piatti doccia di resina metacrilica; UNI 8195 per
bidet di resina metacrilica.

89.2 - Rubinetti sanitari.

a) | rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- rubinetti singoli, cio¢ con una sola condotta di alimentazione;

- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare ¢ miscelare la
portata d’acqua. I gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi:
comandi distanziati o gemellati, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per
posa su piano orizzontale o verticale;

- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolando
prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione, le due regolazioni sono effettuate di
volta in volta, per ottenere la temperatura d’acqua voluta. I miscelatori meccanici possono avere diverse
soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto
(sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;

- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia automaticamente
la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere 1’acqua alla temperatura prescelta.

b) I rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:

- inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all’acqua;

- tenuta all’acqua alle pressioni di esercizio;

- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comunque
senza spruzzi che vadano all’esterno dell’apparecchio sul quale devono essere montati;

85



- proporzionalita fra apertura e portata erogata;

- minima perdita di carico alla massima erogazione;

- silenziosita ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;

- facile smontabilita e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;

- continuita nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti
miscelatori).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi
miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con
certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI.

Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme tecniche
(principalmente di enti normatori esterti).

¢) I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc.
nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto deve
dichiarare caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione ecc.

89.3 - Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici).

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati
come riportato nella norma UNI 4542,

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilita alle azioni
chimiche ed all’azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolabilita per il
ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme
UNI EN 274 e UNI EN 329; la rispondenza ¢ comprovata da una attestazione di conformita.

89.4 - Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria
sanitaria).

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere alle
caratteristiche seguenti:

- inalterabilita alle azioni chimiche ed all’azione del calore;

- non cessione di sostanze all’acqua potabile;

- indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall’interno e/o dall’esterno;

- superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;

- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI
9035 e la rispondenza ¢ comprovata da una dichiarazione di conformita.

89.5 - Rubinetti a passo rapido, flussometri (per orinatoi, vasi e vuotatoi).

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche
seguenti:

- erogazione di acqua con portata, energia e quantita necessaria per assicurare la pulizia;

- dispositivi di regolazione della portata e della quantita di acqua erogata;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell’acqua a monte per
effetto di rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformita.

89.6 - Cassette per ’acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi).

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle
caratteristiche seguenti:

- troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;

- rubinetto a galleggiante che regola I’afflusso dell’acqua, realizzato in modo che, dopo 1’azione di pulizia,
I’acqua fluisca ancora nell’apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d’acqua che realizza
la tenuta ai gas;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell’acqua a monte per
effetto di rigurgito;

-contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
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La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in
abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI 8949/1.

89.7 - Tubazioni e raccordi.

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell’acqua devono rispondere alle prescrizioni
seguenti:

a) nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto
conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta.

I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e suo FA 199-86 ed UNI 8863 e suo FA 1-89.

[ tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo
apparecchio.

b) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN ISO 6507-1; il minimo diametro esterno ammissibile
¢ 10 mm.

¢) [ tubi di PVC e polietilene ad alta densita (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7441
e UNI 7612 e suo FA 1-94; entrambi devono essere del tipo PN 10.

d) I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.

89.8 - Valvolame, valvole di non ritorno, pompe.

a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d’acqua devono essere conformi alla norma UNI 7125 e suo
FA 109-82.

Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi
alla norma UNI 9157.

Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alle norme UNI applicabili.

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformita completata con
dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.

b) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle
norme UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555.

89.9 - Apparecchi per produzione acqua calda.

Gli scaldacqua funzionanti a gas rientrano nelle prescrizioni della legge n. 1083 del 6 dicembre 1971.

Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza della legge 1 marzo 1968, n. 186, devono essere costruiti a regola
d’arte e sono considerati tali se rispondenti alle norme CEL

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformita (e/o dalla presenza
di marchi UNI e/o IMQ).

89.10 - Accumuli dell’acqua e sistemi di elevazione della pressione d’acqua.

Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell’articolo sugli impianti.

Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressione vale quanto indicato nella norma UNI 9182 e suo FA 1-
93.

ART. 90. ESECUZIONE DELL’IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL’ACQUA

In conformita alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle
regole di buona tecnica; la norma UNI 9182 e suo FA 1-93 ¢ considerata di buona tecnica.

90.1 - Si intende per impianto di adduzione dell’acqua ’insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi
erogatori che trasferiscono I’acqua potabile (0 quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto
pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori.

Gli impianti, quando non ¢ diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:

a) impianti di adduzione dell’acqua potabile.

b) Impianti di adduzione di acqua non potabile.

Le modalita per erogare 1’acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorita, alle
quali compete il controllo sulla qualita dell’acqua.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

a) Fonti di alimentazione.

b) Reti di distribuzione acqua fredda.

¢) Sistemi di preparazione ¢ distribuzione dell’acqua calda.
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90.2 - Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti
progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno
le prescrizioni seguenti e quelle gia fornite per i componenti; vale inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui
fare riferimento, la norma UNI 9182 e suo FA 1-93

a) Le fonti di alimentazione dell’acqua potabile saranno costituite da: 1) acquedotti pubblici gestiti o controllati
dalla pubblica autorita; oppure 2) sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile della
competente autorita; oppure 3) altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di potabilizzazione.

Gli accumuli devono essere preventivamente autorizzati dall’autorita competente e comunque possedere le
seguenti caratteristiche:

- essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall’esterno;

- essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel tempo;
- avere le prese d’aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle prescrizioni delle autorita
competenti;

- essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell’acqua contenuta ogni due giorni per serbatoio
con capacita fino a 30 m? ed un ricambio di non meno di 15 m? giornalieri per serbatoi con capacita maggiore;
- essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e disinfettati).

Nota: I grandi accumuli sono soggetti alle pubbliche autorita e solitamente dotati di sistema automatico di
potabilizzazione.

b) le reti di distribuzione dell’acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con organo di
taratura della pressione, e di rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla
sommita devono possedere un ammortizzatore di colpo d’ariete. Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni
predette si applicano con gli opportuni adattamenti;

- le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la corretta
esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo svuotamento
e ’eliminazione dell’aria. Quando sono incluse reti di circolazione dell’acqua calda per uso sanitario queste
devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la
conformazione voluta;

- la collocazione dei tubi dell’acqua non deve avvenire all’interno di cabine elettriche, al di sopra di quadri
apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall’acqua,
all’interno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell’acqua fredda
devono correre in posizione sottostante i tubi dell’acqua calda. La posa entro parti murarie ¢ da evitare. Quando
cio non ¢ possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore minimo
di1cm;

- la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici esterne)
dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al disopra del punto piu alto dei tubi di
scarico. I tubi metallici devono essere protetti dall’azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o
guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;

- nell’attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere all’interno di controtubi di
acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche 1’eventuale
rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive; 1’interspazio restante tra tubo
e controtubo deve essere riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono
prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione
dell’estensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica;

- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di
acqua fredda, sia per i tubi dell’acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere considerata la
protezione dai fenomeni di gelo.

c) Nella realizzazione dell’impianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa degli apparecchi
sanitari (vedere la norma UNI 9182, appendici V e W) e le disposizioni particolari per locali destinati a disabili
(legge n. 13 del 9 gennaio 1989, come modificata dalla L. 62/1989, e D.M. n. 236 del 14 giugno 1989).

Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi
sanitari, da parti dell’impianto elettrico) cosi come indicato nella norma CEI 68-8 parti 1+7.

Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere componenti con bassi
livelli di rumorosita (e scelte progettuali adeguate), in fase di esecuzione si curera di adottare corrette sezioni
interne delle tubazioni in modo da non superare le velocita di scorrimento dell’acqua previste, limitare le
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pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocita
di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di 1.500 giri/minuto). In fase di posa
si curera 1’esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti antivibranti ed ammortizzatori per
evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare.

90.3 - 1l Direttore dei lavori per la realizzazione dell’impianto di adduzione dell’acqua operera come segue:
a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera che i materiali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a
non restare in vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verifichera che I’esecuzione
sia coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica
nel caso di grandi opere).

In particolare verifichera le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli
elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc.

b) Al termine dell’installazione verifichera che siano eseguite dall’installatore e sottoscritte in una dichiarazione di
conformita, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acqua
potabile. Detta dichiarazione riportera inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, livello di
rumore). Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182, punti 25 e 27.

Al termine il Direttore dei lavori raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi ai fini
della successiva gestione e manutenzione (schemi dell’impianto, dettagli costruttivi, schede di componenti con
dati di targa, ecc.) nonch¢ le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e
dall’installatore (modalita operative e frequenza delle operazioni).

ART. 91. IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE

Gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono
considerate norme di buona tecnica. Inoltre I’impianto di scarico delle acque usate deve essere conforme alle
disposizioni del D.Leg.vo 11 maggio 1999, n. 152 (Disciplina sulla tutela delle acque dall’inquinamento).

91.1 - Si intende per impianto di scarico delle acque usate ’insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che
trasferiscono I’acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica.

Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino
al punto di immissione nella fogna pubblica.

11 sistema di scarico puo essere suddiviso in casi di necessita in pit impianti convoglianti separatamente acque
fecali, acque saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sara comunque conforme alle
prescrizioni delle competenti autorita.

L’impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue:

- parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori);

- parte destinata alla ventilazione primaria;

- parte destinata alla ventilazione secondaria;

- raccolta e sollevamento sotto quota;

- trattamento delle acque.

91.2 - Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati
nei documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183 e suo FA 1-93.

1) I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:

- tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 ¢ suo FA 1-89 (il loro uso deve essere limitato
alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle
norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni
delle norme UNI ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI 10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e
comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;

- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI ISO 6594, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere
rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice
antiruggine;

- tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527/1. Devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e
spessore costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici
bituminose per proteggerli dall’azione aggressiva del cemento;

- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295 parti 1+3;
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- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588-1;

- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alle UNI 9534 ¢ SS UNI E07.04.088.0, i tubi armati devono
rispondere alla norma SS UNI E07.04.064.0;

- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:

tubi di PVC per condotte all’interno dei fabbricati: UNI 7443 e suo FA 178-87

tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili

tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte interrate: UNI 7613

tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA 1-91

tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte all’interno dei fabbricati: UNI 8451.

2) Per gli altri componenti vale quanto segue:

- per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti dell’impianto di adduzione
dell’acqua;

- in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:

a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell’acqua;

b) impermeabilita all’acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoruscita odori;

c) resistenza all’azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con particolare
riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;

d) resistenza all’azione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa;

¢) opacita alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;

f) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;

g) resistenza agli urti accidentali.

- in generale 1 prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

h) conformazione senza sporgenze all’interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dalle
acque;

1) stabilita di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;

1) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all’asse longitudinale;

m) minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;

n) durabilita compatibile con quella dell’edificio nel quale sono montati.

- gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di odori all’esterno, ma
devono avere un collegamento con 1’esterno a mezzo di un tubo di ventilazione di sezione non inferiore a meta
del tubo o della somma delle sezioni dei tubi che convogliano le acque nell’accumulo;

- le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di corpi solidi in
sospensione la cui dimensione massima ammissibile ¢ determinata dalla misura delle maglie di una griglia di
protezione da installare a monte delle pompe.

91.3 - Per la realizzazione dell’impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei
documenti progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti.

Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183 e suo FA 1-93.

1) Nel suo insieme I’impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e
pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi 0 non
previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere I’estensione del sistema,
quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi.

2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle
pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali
fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando cio ¢ inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che
convoglino i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il DM 12 dicembre 1985 e la relativa Circ.
LL.PP. 16 marzo 1989, n. 31104 per le tubazioni interrate.

3) I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le
discontinuita, le pendenze, ecc.

Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali
ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono
avvenire con opportuna inclinazione rispetto all’asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere
allineate le generatrici superiori dei tubi.
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4) I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di
velocita od altri effetti di rallentamento.

Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell’asse delle colonne dalla verticale devono avvenire ad
opportuna distanza dallo spostamento ¢ comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori
del tratto di possibile formazione delle schiume.

5) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella norma UNI
9183 e suo FA 1-93. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoruscita diretta
all’esterno, possono:

- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm piu elevata del bordo superiore del
troppopieno dell’apparecchio collocato alla quota piu alta nell’edificio;

- essere raccordate al disotto del piu basso raccordo di scarico;

- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10
connessioni nella colonna di scarico.

6) I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m
dall’estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi terminali
devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo piu alto della finestra.
7) Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con
diametro minimo di 100 mm negli altri casi.

La loro posizione deve essere:

- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;

- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;

- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro
maggiore;

- ad ogni confluenza di due o piu provenienze;

- alla base di ogni colonna.

Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia.
Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni.

Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di ispezione
ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40 ~ 50 m.

8) I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non
trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed inoltre quelle verticali
almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a
100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere compatibile
chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo.

9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente
ed alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente.

Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con
utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro
predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di vincolo.

10) Gli scarichi a pavimento all’interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilita di un
secondo attacco.

91.4 - Impianti trattamento dell’acqua.

91.4.1 - Legislazione in materia.

Gli impianti di trattamento devono essere progettati, installati e collaudati in modo che le acque da essi effluenti
prima di essere consegnate al recapito finale rispondano alle caratteristiche indicate nel D.Leg.vo 11 maggio
1999, n.152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento).

91.4.2 - Caratteristiche ammissibili per le acque di scarico.
Le caratteristiche ammissibili per le acque di scarico da consegnare al recapito finale devono essere conformi
a quanto previsto nell’Allegato 5 del D.Leg.vo 11 maggio 1999, n. 152.

91.4.3 - Requisiti degli impianti di trattamento.

Gli impianti di trattamento, quali che siano le caratteristiche degli effluenti da produrre, devono rispondere a
questi requisiti:

- essere in grado di fornire le prestazioni richieste dalle leggi che devono essere rispettate;
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- evitare qualsiasi tipo di nocivita per la salute dell’'uomo con particolare riferimento alla propagazione di
microrganismi patogeni;

- non contaminare i sistemi di acqua potabile ed anche eventuali vasche di accumulo acqua a qualunque uso
esse siano destinate;

- non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in contatto con i cibi o con
acqua potabile;

- non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed in particolare ai bambini;

- non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto.

91.4.4 - Caratteristiche dei componenti.

I componenti di tutti gli impianti di trattamento devono essere tali da rispondere ai requisiti ai quali gli impianti
devono uniformarsi:

Le caratteristiche essenziali sono:

- la resistenza meccanica;

- la resistenza alla corrosione;

- la perfetta tenuta all’acqua nelle parti che vengono a contatto con il terreno;

- la facile pulibilita;

- ’agevole sostituibilita;

- una ragionevole durabilita.

91.4.5 - Collocazione degli impianti.

Gli impianti devono essere collocati in posizione tale da consentire la facile gestione sia per i controlli periodici
da eseguire sia per I’accessibilita dei mezzi di trasporto che devono provvedere ai periodici spurghi. Al tempo
stesso la collocazione deve consentire di rispondere ai requisiti elencati al punto 61.4.3.

91.4.6 - Controlli durante 1’esecuzione.

E’ compito della Direzione dei lavori effettuare in corso d’opera e ad impianto ultimato i controlli tesi a
verificare:

- la rispondenza quantitativa e qualitativa alle prescrizioni e descrizioni di capitolato;

- la corretta collocazione dell’impianto nei confronti delle strutture civili e delle altre installazioni;

- le caratteristiche costruttive ¢ funzionali delle parti non piu ispezionabili ad impianto ultimato;

- ’osservanza di tutte le norme di sicurezza

91.5. - Collaudi.

Ad impianto ultimato dovra essere eseguito il collaudo provvisorio per la verifica funzionale dei trattamenti
da svolgere.

A collaudo provvisorio favorevolmente eseguito, I’impianto potra essere messo in funzione ed esercito sotto
il controllo della ditta fornitrice per un periodo non inferiore a 90 giorni in condizioni di carico normale.
Periodi pit lunghi potranno essere fissati se le condizioni di carico saranno parziali.

Dopo tale periodo sara svolto il collaudo definitivo per I’accertamento, nelle condizioni di regolare
funzionamento come portata e tipo del liquame immesso, delle caratteristiche degli effluenti e della loro
rispondenza ai limiti fissati in contratto.

Le prove di collaudo dovranno essere ripetute per tre volte in giorni diversi della settimana.

A collaudo favorevolmente eseguito e convalidato da regolare certificato, 1’impianto sara preso in consegna
dal Committente che provvedera alla gestione direttamente o affidandola a terzi.

Per la durata di un anno a partire dalla data del collaudo favorevole, permane la garanzia della ditta fornitrice
che ¢ tenuta a provvedere a propria cura e spese a rimuovere con la massima tempestivita ogni difetto non
dovuto ad errore di conduzione o manutenzione.

91.6 - 1l Direttore dei lavori per la realizzazione dell’impianto di scarico dell’acque usate operera come
segue:

a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera che i materiali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre (per le parti destinate a
non restare in vista o che possono influire in modo irreversibile sul funzionamento finale) verifichera che
I’esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale
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¢ statistica nel caso di grandi opere). In particolare verifichera le giunzioni con gli apparecchi, il numero ¢ la
dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione e degli elementi antivibranti.

Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione i risultati delle prove di tenuta all’acqua
eseguendola su un tronco per volta (si riempie d’acqua e lo si sottopone alla pressione di 20 kPa per 1 ora; al
termine non si devono avere perdite o trasudamenti).

b) Al termine dei lavori verifichera che siano eseguite dall’installatore e sottoscritte in una dichiarazione di
conformita le prove seguenti:

- evacuazione realizzata facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per colonna, gli apparecchi previsti dal
calcolo della portata massima contemporanea. Questa prova puo essere collegata a quella della erogazione di
acqua fredda, e serve ad accertare che 1’acqua venga evacuata con regolarita, senza rigurgiti, ribollimenti e
variazioni di regime. In particolare si deve constatare che dai vasi possono essere rimossi oggetti quali carta
leggera appallottolata e mozziconi di sigaretta;

- tenuta agli odori, da effettuare dopo il montaggio degli apparecchi sanitari, dopo aver riempito tutti i sifoni
(si esegue utilizzando candelotti fumogeni ¢ mantenendo una pressione di 250 Pa nel tratto in prova. Nessun
odore di fumo deve entrare nell’interno degli ambienti in cui sono montati gli apparecchi).

Al termine il Direttore dei lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi ai
fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell’impianto, dettagli costruttivi, schede dei
componenti, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e
dall’installatore (modalita operative e frequenza delle operazioni).

ART. 92. IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

In conformita alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle
regole di buona tecnica; la norma UNI 9184 e suo FA 1-93 sono considerate norme di buona tecnica.

92.1 - Si intende per impianto di scarico acque meteoriche [’insieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d’acqua, sistemi
di dispersione nel terreno). L’acqua puo essere raccolta da coperture o pavimentazioni all’aperto.

11 sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le
acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico-artistici.

11 sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorita in particolare per quanto
attiene la possibilita di inquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

- converse di convogliamento e canali di gronda;

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; orizzontali
= collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d’acqua, ecc.).

92.2 - Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati
nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento,
si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all’aggressione chimica degli inquinanti
atmosferici, all’azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con
le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a), se di metallo devono resistere
alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se
verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a);

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto
indicato nell’articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono
rispondere alla norma UNI 6904;

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle pubbliche
autorita. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.

92.3 - Per la realizzazione dell’impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei
documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si
rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma
UNI 9184 e suo FA 1-93.
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a) Per I’esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell’articolo impianti di scarico acque usate. I pluviali
montati all’esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm; i
fissaggi devono essere almeno uno in prossimita di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello
del tubo.

b) I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono.
Quando I’impianto acque meteoriche ¢ collegato all’impianto di scarico acque usate deve essere interposto un
sifone.

Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve
avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.

c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all’edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese
tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori
ammissibili i rumori trasmessi.

92.4 - Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell’impianto di scarico delle acque meteoriche operera
come segue:

a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera che i materiali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a
non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verifichera che
I’esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale
e statistica nel caso di grandi opere).

Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformita le prove di tenuta all’acqua come
riportato nell’articolo sull’impianto di scarico acque usate.

b) Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dell’opera e si fara rilasciare dall’esecutore una
dichiarazione di conformita dell’opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali
prescrizioni concordate.

Il Direttore dei lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la
dichiarazione di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione
con modalita e frequenza delle operazioni.

ART. 93. IMPIANTI ADDUZIONE GAS

Si intende per impianti di adduzione del gas 1’insieme di dispositivi, tubazioni, ecc. che servono a fornire il
gas agli apparecchi utilizzatori (cucine, scaldacqua, bruciatori di caldaie, ecc.).

In conformita alla legge n. 46 del 5 marzo 1990, gli impianti di adduzione del gas devono rispondere alle regole
di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

11 Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione procedera come segue:

- verifichera I’insieme dell’impianto a livello di progetto per accertarsi che vi sia la dichiarazione di conformita
alla legislazione antincendi (legge 7 dicembre 1984, n. 818 e circolari esplicative) ed alla legislazione di
sicurezza (legge n. 1083 del 6 dicembre 1971 e legge n. 46 del 5 marzo 1990);

Nota: Per il rispetto della legge 1083 si devono adottare e rispettare tutte le norme UNI che i decreti ministeriali
hanno reso vincolanti ai fini del rispetto della legge stessa.

- verifichera che la componentistica approvvigionata in cantiere risponda alle norme UNI-CIG rese vincolanti
dai decreti ministeriali emanati in applicazione della legge n. 1083/71 e della legge n. 46/90 e per la
componentistica non soggetta a decreto la sua rispondenza alle norme UNI; questa verifica sara effettuata su
campioni prelevati in sito ed eseguendo prove (anche parziali) oppure richiedendo un attestato di conformita
dei componenti e/o materiali alle norme UNI.

Nota: Per alcuni componenti la presentazione della dichiarazione di conformita ¢ resa obbligatoria dai precitati
decreti e puo essere sostituita dai marchi IMQ e/o UNI-CIG.

- verifichera in corso d’opera ed a fine opera che vengano eseguiti i controlli ed i collaudi di tenuta,
pressione, ecc. previsti dalla legislazione antincendio e dalle norme tecniche rese vincolanti con i decreti
precitati.

ART. 94. IMPIANTO ELETTRICO E DI COMUNICAZIONE INTERNA

94.1 - Disposizioni generali.
94.1.1 - Direzione dei lavori.

94



11 Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell’impianto, oltre al coordinamento di tutte le operazioni
necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica della completezza
di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori.
Verifichera inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal
progetto.

Al termine dei lavori si fara rilasciare il rapporto di verifica dell’impianto elettrico, come precisato nella
“Appendice G” della Guida CEI 64-50=UNI 9620, che attestera che lo stesso ¢ stato eseguito a regola d’arte.
Raccogliera inoltre la documentazione piu significativa per la successiva gestione e manutenzione.

94.1.2 - Norme e leggi.

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d’arte, in rispondenza alle leggi 1° marzo 1968 n. 186
e 5 marzo 1990 n. 46. Si considerano a regola d’arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI
applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e
precisamente:

CEI 11-17 (1997). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.

CEI 64-8 (1998 - varie parti). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata a 1500V in corrente continua.

CEI 64-2 (1998) e relativo fascicolo complementare 64-2; A. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione o di incendio.

CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per 1’esecuzione.

CEI 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra.

CEI 103-1 (1997 - varie parti). Impianti telefonici interni.

CEI 64-50=UNI 9620. Edilizia residenziale. Guida per I’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici
utilizzatori, ausiliari e telefonici.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre 1984 per
quanto applicabili.

94.1.3 - Qualita dei materiali elettrici.

Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell’art. 7 della legge n. 46 del 5 marzo 1990, dovra
essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d’arte, sul quale sia stato apposto un marchio che ne
attesti la conformita (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da parte
di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunita Economica Europea, oppure
sia munito di dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore.

I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 1997, n. 791 e per i quali non esistono
norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge 1 marzo 1968, n. 186.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

94.2 - Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti.

94.2.1 - Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti.

Nel caso piu generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono:

punti di consegna ed eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico
generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unita immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese;
punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove prevedibile.

Con impianti ausiliari si intendono:

- ’impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto esterno;

- ’impianto videocitofonico;

- ’impianto centralizzato di antenna TV ¢ MF.

L’impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese.

E’ indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici la
definizione della destinazione d’uso delle unita immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri usi) e la
definizione dei servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, cantine, scale, altri; servizi
tecnici: cabina elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione esterna ed
altri).

Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove non
diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla Guida CEI 64-50
per la dotazione delle varie unita immobiliari e per i servizi generali.
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Sulla necessita di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrera contattare
I’Ente distributore dell’energia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico occorrerd contattare la
TELECOM.

94.2.2 - Criteri di progetto.

Per gli impianti elettrici, nel caso piu generale, ¢ indispensabile ’analisi dei carichi previsti e prevedibili per la
definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema.

Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi e
planimetrie, € necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regime, che per il
funzionamento anomalo per sovracorrente. Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell’impianto
non deve essere superiore al 4% del valore nominale.

E’ indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti dell’impianto. Nel
dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito minimo valori non superiori a
quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non inferiori ai valori minimali eventualmente
indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi presumibili.

E’ opportuno:

- ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori automatici con
caratteristica L o comunque assumere quale tempo d’intervento massimo per essi 0,4s;

- al fini della continuita e funzionalita ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo
dell’intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici differenziali.
Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici (schemi o
planimetrie).

94.2.3 - Criteri di scelta dei componenti.

I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti € messi in
opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori automatici rispondenti
alla norma CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alle norme CEI 23-5 e 23-16, gli involucri di protezione
rispondenti alla norma CEI 70-1).

94.3 - Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell’edificio.

94.3.1 - Generalita sulle condizioni di integrazione.

Va curata la piu razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell’edificio e la loro
coesistenza con le altre opere ed impianti.

A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi, canalizzazioni
separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o a parete, altre).

Per la definizione di tali indicazioni si puo fare riferimento alla Guida CEI 64-50 ove non diversamente
specificato.

E’ opportuno, in particolare, che prima dell’esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli impianti elettrici
spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare interferenze dannose ai fini
dell’installazione e dell’esercizio.

94.3.2 - Impianto di terra.

E’ indispensabile che I’esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase delle
opere edili nella quale ¢ ancora possibile interrare 1 dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di
infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i1 collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di
fondazione, utilizzando cosi dispersori naturali.

I collegamenti di equipotenzialita principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma CEI
64.8 (varie parti).

Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per
tubazioni metalliche o per altre masse estranee all’impianto elettrico che fanno parte della costruzione; ¢
opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione.

Siraccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti tecnologici
interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistivita del terreno.

94.3.3 - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformita alle disposizioni della legge n.
46 del 5 marzo 1990. E’ opportuno predisporre tempestivamente 1’organo di captazione sulla copertura ed
adeguate sedi per le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI 81.1. Si fa presente che le
suddette norme prevedono anche la possibilita di utilizzare i ferri delle strutture edili alle condizioni indicate
al punto 1.2.17 della norma stessa.
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ART. 95 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

In conformita alla legge n. 46 del 5 marzo 1990, gli impianti di riscaldamento devono rispondere alle regole
di buona tecnica; le norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica.

95.1 - Generalita.

L’impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della temperatura indicata
in progetto, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici. Detta
temperatura deve essere misurata al centro dei locali e ad un’altezza di 1,5 m dal pavimento. Quanto detto vale
purché la temperatura esterna non sia inferiore al minimo fissato in progetto.

Nell’esecuzione dell’impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni per il
contenimento dei consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, I’igiene, 1’inquinamento
dell’aria, delle acque e del suolo.

95.2 - Sistemi di riscaldamento.

I sistemi di riscaldamento degli ambienti si intendono classificati come segue:

a) mediante “corpi scaldanti” (radiatori, convettori, piastre radianti e simili) collocati nei locali e alimentati da
un fluido termovettore (acqua, vapore d’acqua, acqua surriscaldata);

b) mediante “pannelli radianti” posti in pavimenti, soffitti, pareti, a loro volta riscaldati mediante tubi, in cui
circola acqua a circa 50 °C;

¢) mediante “pannelli sospesi” alimentati come i corpi scaldanti di cui in a);

d) mediante I’immissione di aria riscaldata per attraversamento di batterie. Dette batterie possono essere:

- quelle di un apparecchio locale (aerotermo, ventilconvettore, convettore ventilato, ecc.);

- quelle di un apparecchio unico per unita immobiliare (condizionatore, complesso di termoventilazione);

e) mediante I’immissione nei locali di aria riscaldata da un generatore d’aria calda a scambio diretto.

Dal punto di vista gestionale gli impianti di riscaldamento si classificano come segue:

- autonomo, quando serve un’unica unita immobiliare;

- centrale, quando serve una pluralitd di unita immobiliari di un edificio, o di piu edifici raggruppati;

- di quartiere, quando serve una pluralita di edifici separati;

- urbano, quando serve tutti gli edifici di un centro abitato.

95.3 - Componenti degli impianti di riscaldamento.

In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento destinati vuoi alla
produzione, diretta o indiretta, del calore, vuoi alla utilizzazione del calore, vuoi alla regolazione automatica e
contabilizzazione del calore, debbono essere provvisti del certificato di omologazione rilasciato dagli organi
competenti.

I dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti di certificato di conformita
rilasciato, secondo i casi, dall’ISPESL o dal Ministero degli Interni (Centro Studi ed Esperienze).

Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di
essere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro revisione o della eventuale
sostituzione.

11 Direttore dei lavori dovra accertare che i componenti impiegati siano stati omologati e/o che rispondano alle
prescrizioni vigenti.

95.4 - Generatori di calore.

Secondo il combustibile impiegato i generatori di calore possono essere alimentati:

- con combustibili solidi, caricati manualmente o automaticamente nel focolare;

- con combustibili liquidi mediante apposito bruciatore;

- con combustibili gassosi mediante apposito bruciatore.

Secondo il fluido riscaldato i generatori di calore possono essere:

- ad acqua calda;

- a vapore con pressione inferiore a 98067 Pa;

- ad acqua surriscaldata con temperatura massima corrispondente alla pressione di cui sopra;

- ad aria calda.

1) Il generatore di calore deve essere in grado di fornire il calore necessario con il rendimento previsto ai vari
carichi e di esso dovra essere precisato il tipo e la pressione massima di esercizio, il materiale impiegato, lo
spessore della superficie di scambio e il volume del fluido contenuto (nel caso di generatori di vapore d’acqua
il contenuto d’acqua a livello).
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2) Per i generatori con camera di combustione pressurizzata bisogna assicurarsi, nel caso in cui il camino sia
a tiraggio naturale e corra all’interno dell’edificio, che all’uscita dei fumi non sussista alcuna pressione residua.
3) Il generatore sara dotato degli accessori previsti dalla normativa ed in particolare:

- dei dispositivi di sicurezza,

- dei dispositivi di protezione;

- dei dispositivi di controllo; previsti dalle norme ISPESL.

In particolare:

a) dispositivi di sicurezza:

- negli impianti ad acqua calda a vaso aperto, la sicurezza del generatore verra assicurata mediante un tubo
aperto all’atmosfera, di diametro adeguato;

- negli impianti ad acqua calda a vaso chiuso, la sicurezza verra assicurata, per quanto riguarda le
sovrappressioni, dalla o dalle valvole di sicurezza e, per quanto riguarda la sovratemperatura, da valvole di
scarico termico o da valvole di intercettazione del combustibile;

- negli impianti a vapore a bassa pressione o ad acqua surriscaldata, la sicurezza dei generatori verra assicurata
dalle valvole di sicurezza.

b) dispositivi di protezione sono quelli destinati a prevenire I’entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza,
ossia termostati, pressostati ¢ flussostati (livellostati nei generatori di vapore) essi devono funzionare e
rispondere alle normative vigenti.

c¢) dispositivi di controllo sono: il termometro con 1’attiguo pozzetto per il termometro di controllo e
I’idrometro con 1’attacco per 1’applicazione del manometro di controllo.

Nei generatori di vapore: il livello visibile ed il manometro dotato di attacco per il manometro di controllo.
Questi dispositivi devono rispondere alle normative vigenti.

95.4.1 - Generatori d’aria calda a scambio diretto.

Dei generatori d’aria calda, a scambio diretto, ove ne sia consentito I’impiego per il riscaldamento di locali di
abitazione ed uffici, dovra essere dichiarata la natura e spessore della superficie di scambio, la pressione della
camera di combustione e del circuito dell’aria, la potenza assorbita dal ventilatore.

Ai fini della sicurezza sara verificata la tenuta del circuito di combustione e la pressione nel circuito dell’aria
calda che deve mantenersi superiore alla pressione massima rilevata nel circuito di combustione.

95.4.2 - Generatori di calore a scambio termico.

Comprendono scambiatori di calore in cui il circuito primario ¢ alimentato da acqua calda o vapore od acqua
surriscaldata, prodotti da un generatore di calore ed il circuito secondario ¢ destinato a fornire acqua calda a
temperatura minore.

Tali apparecchi, se alimentati da un fluido a temperatura superiore a quella di ebollizione alla pressione
atmosferica, devono essere provvisti, sul circuito secondario, di valvole di sicurezza e di valvole di scarico
termico, oltre alle apparecchiature di protezione (termostati, pressostati) che operano direttamente su
generatore che alimenta il circuito primario, oppure sul circuito primario.

Devono disporre altresi degli apparecchi di controllo come i generatori d’acqua calda (termometro, idrometro
con attacchi).

95.5 - Bruciatori.

I bruciatori di combustibili liquidi, o gassosi, ed i focolari per combustibili solidi, devono essere in grado di
cedere al fluido termovettore il calore corrispondente al carico massimo del generatore servito.

In ogni caso la potenza del bruciatore non deve superare la potenza massima del generatore in questione. Il
bruciatore deve essere corredato da dispositivi che ne arrestino il funzionamento ed intercettino 1’afflusso del
combustibile nel caso che la fiamma non si accenda o si spenga in corso di funzionamento.

In particolare le rampe di alimentazione dei bruciatori a gas debbono corrispondere esattamente per tipo e
composizione a quelle prescritte dalle norme UNI CIG ed essere quindi dotate, oltre che di elettrovalvole di
intercettazione, anche del dispositivo atto ad accertare 1’assenza di perdite delle valvole stesse.

Negli impianti di maggiore importanza dotati di bruciatori di gas, si dovra prevedere anche la verifica
automatica del dispositivo di controllo della fiamma all’atto di ogni accensione o, se del caso, la verifica
continua.

L’arresto dei bruciatori, in generale, deve verificarsi anche nel caso di intervento dei vari apparecchi di
protezione termostati, pressostati, flussostati, livellostati.

95.5.1 - Condotti di evacuazione dei fumi ed aerazione delle centrali termiche.
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I condotti dei fumi, raccordi fumari, canali fumari e camini debbono assicurare la corretta evacuazione dei
fumi anche al carico massimo e nelle peggiori condizioni esterne di temperatura, pressione ed umidita relativa.
Qualora i condotti non siano totalmente esterni all’edificio, il tiraggio ne dovra assicurare la depressione lungo
I’intero sviluppo cosi che in caso di lesioni, non vi sia fuoriuscita dei prodotti della combustione.

Lo sbocco all’esterno dovra avvenire secondo le prescrizioni vigenti e comunque in modo da non recare
molestie. In qualsiasi locale in cui funziona un generatore di calore, di qualsiasi potenza, deve essere assicurato
il libero ingresso dell’aria necessaria mediante un’apertura non chiudibile di dimensioni adeguate.

95.5.2 - I depositi di combustibili liquidi.

Devono rispettare la legislazione in base alla capacita, ai locali in cui possono essere collocati ed alla loro
sistemazione, ove siano interrati o collocati in vista all’aperto.

Ove si presentassero delle perdite, il combustibile liquido dovra fluire entro un apposito bacino di raccolta che,
nel caso di interramento, non deve inquinare il terreno e la falda acquifera.

Ogni serbatoio deve essere provvisto di un tubo di sfiato ubicato in modo che i prodotti gassosi non possano
molestare le persone. Le tubazioni di adduzione del combustibile, liquido o gassoso, al serbatoio debbono
potersi intercettare all’esterno delle centrali termiche, in caso di emergenza.

Deve essere provvisto altresi di un attacco di carico, facilmente accessibile e protetto da manomissioni.

Le tubazioni di adduzione ai bruciatori devono essere intercettabili all’esterno della centrale termica.

Le stazioni di riduzione per I’alimentazione dei bruciatori di gas ed i relativi contatori vanno collocati
all’esterno e, dove cid non ¢ possibile, in ambienti aerati e separati dai locali di utilizzazione secondo la
regolamentazione antincendio.

95.6 - Circolazione del fluido termovettore

95.6.1 - Pompe di circolazione.

Nel caso di riscaldamento ad acqua calda, la circolazione, salvo casi eccezionali in cui si utilizza la circolazione
naturale per gravita, viene assicurata mediante elettropompe centrifughe la cui potenza elettrica assorbita non
deve essere, di massima, maggiore di 1/500 della potenza termica massima dell’impianto.

Le pompe, provviste del certificato di omologazione, dovranno assicurare portate e prevalenze idonee per
alimentare tutti gli apparecchi utilizzatori e debbono essere previste per un servizio continuo senza sensibile
surriscaldamento del motore.

La tenuta sull’albero nelle pompe, accoppiato al motore elettrico con giunto elastico, potra essere meccanica
0 con premistoppa, in quest’ultimo caso la perdita d’acqua dovra risultare di scarsa rilevanza dopo un adeguato
periodo di funzionamento.

Ogni pompa dovra essere provvista di organi di intercettazione sull’aspirazione e sulla mandata e di valvole di
non ritorno.

Sulla pompa, o sui collettori di aspirazione e di mandata delle pompe, si dovra prevedere una presa
manometrica per il controllo del funzionamento.

95.6.2 - Ventilatori.

Nel caso di riscaldamento ad aria calda, I’immissione dell’aria nei vari locali si effettua mediante
elettroventilatori centrifughi, o assiali, la cui potenza elettrica assorbita non deve essere, di massima, maggiore
di 1/50 della potenza termica massima dell’impianto.

I ventilatori, provvisti di certificato di omologazione, dovranno assicurare portate e prevalenze idonee per
I’immissione nei singoli locali della portata d’aria necessaria per il riscaldamento e debbono essere previsti
per un servizio continuo senza sensibile surriscaldamento del motore.

95.7 - Distribuzione del fluido termovettore.

104.7.1 - Rete di tubazioni di distribuzione.

Comprende:

a) le tubazioni della centrale termica;

b) le tubazioni della sottocentrale termica allorché 1’impianto sia alimentato dal secondario di uno scambiatore
di calore;

c) la rete di distribuzione propriamente detta che comprende:
- una rete orizzontale principale;

- le colonne montanti che si staccano dalla rete di cui sopra;
- le reti orizzontali nelle singole unita immobiliari;

- gli allacciamenti ai singoli apparecchi utilizzatori;

d) la rete di sfiato dell’aria.
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1) Le reti orizzontali saranno poste, di regola, nei cantinati o interrate: in quest’ultimo caso, se si tratta di tubi
metallici e non siano previsti cunicoli accessibili aerati, si dovra prevedere una protezione tale da non
consentire alcun contatto delle tubazioni con terreno.

2) Le colonne montanti, provviste alla base di organi di intercettazione e di rubinetto di scarico, saranno poste
possibilmente in cavedi accessibili e da esse si dirameranno le reti orizzontali destinate alle singole unita
immobiliari.

Debbono restare accessibili sia gli organi di intercettazione dei predetti montanti, sia quelli delle singole reti
o, come nel caso dei pannelli radianti, gli ingressi e le uscite dei singoli serpentini.

3) Diametri e spessori delle tubazioni debbono corrispondere a quelli previsti nelle norme UNI: in particolare
per diametri maggiori di 17, tubi lisci secondo le norme UNI 7287 e UNI 7288. Per i tubi di rame si
impiegheranno tubi conformi alla norma UNI 6507 (varie parti).

4) Le tubazioni di materiali non metallici debbono essere garantite dal fornitore per la temperatura e pressione
massima di esercizio € per servizio continuo.

5) Tutte le tubazioni debbono essere coibentate secondo le prescrizioni dell’allegato B del D.P.R. 26 agosto 1993, n.
412, salvo il caso in cui il calore da esse emesso sia previsto espressamente per il riscaldamento, o per 1’integrazione
del riscaldamento ambiente.

6) I giunti, di qualsiasi genere (saldati, filettati, a flangia, ecc.) debbono essere a perfetta tenuta e 1a dove non
siano accessibili dovranno essere provati a pressione in corso di installazione.

7) I sostegni delle tubazioni orizzontali o sub-orizzontali dovranno essere previsti a distanze tali da evitare
incurvamenti.

8) Il dimensionamento delle tubazioni, sulla base delle portate e delle resistenze di attrito ed accidentali, deve
essere condotto cosi da assicurare le medesime perdite di carico in tutti i circuiti generali e particolari di
ciascuna utenza.

La velocita dell’acqua nei tubi deve essere contenuta entro limiti tali da evitare rumori molesti, trascinamento
d’aria, perdite di carico eccessive e fenomeni di erosione in corrispondenza alle accidentalita.

9) 1l percorso delle tubazioni e la loro pendenza deve assicurare, nel caso di impiego dell’acqua, il sicuro sfogo
dell’aria e, nel caso dell’impiego del vapore, lo scarico del condensato oltre che I’eliminazione dell’aria.
Occorre prevedere, in ogni caso, la compensazione delle dilatazioni termiche; dei dilatatori, dovra essere
fornita la garanzia che le deformazioni rientrano in quelle elastiche del materiale e dei punti fissi che
I’ancoraggio ¢ commisurato alle sollecitazioni.

Gli organi di intercettazione, previsti su ogni circuito separato, dovranno corrispondere alle temperature e
pressioni massime di esercizio ed assicurare la perfetta tenuta, agli effetti della eventuale segregazione
dall’impianto di ogni singolo circuito.

Sulle tubazioni che convogliano vapore occorre prevedere uno o piu scaricatori del condensato cosi da evitare
i colpi d’ariete e le ostruzioni al passaggio del vapore.

95.7.2 - Canali di distribuzione dell’aria calda.

Negli impianti ad aria calda, in cui questa viene immessa in una pluralita di ambienti, o in piu punti dello stesso
ambiente, si devono prevedere canali di distribuzione con bocche di immissione, singolarmente regolabili per
quanto concerne la portata e dimensionati, come le tubazioni, in base alla portata ed alle perdite di carico.

I canali debbono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, non soggetti a disgregazione, od a
danneggiamenti per effetto dell’umidita e, se metallici, irrigiditi in modo che le pareti non entrino in vibrazione.
I canali dovranno essere coibentati per I’intero loro sviluppo a meno che il calore da essi emesso sia
espressamente previsto per il riscaldamento, o quale integrazione del riscaldamento dei locali attraversati.

La velocita dell’aria nei canali deve essere contenuta, cosi da evitare rumori molesti, perdite di carico eccessive
e fenomeni di abrasione delle pareti, specie se non si tratta di canali metallici.

Le bocche di immissione debbono essere ubicate e conformate in modo che 1’aria venga distribuita quanto piu
possibile uniformemente ed a velocita tali da non risultare molesta per le persone; al riguardo si dovra tener conto
anche della naturale tendenza alla stratificazione.

In modo analogo si dovra procedere per i canali di ripresa, dotati di bocche di ripresa, tenendo conto altresi
che 1’ubicazione delle bocche di ripresa deve essere tale da evitare la formazione di correnti preferenziali, a
pregiudizio della corretta distribuzione.

95.8 - Apparecchi utilizzatori.

Tutti gli apparecchi utilizzatori debbono essere costruiti in modo da poter essere impiegati alla pressione ed alla
temperatura massima di esercizio, tenendo conto della prevalenza delle pompe di circolazione che puo presentarsi al
suo valore massimo qualora la pompa sia applicata sulla mandata e 1’apparecchio sia intercettato sul solo ritorno.
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95.8.1 - Corpi scaldanti statici.

Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti debbono essere provvisti di un certificato di omologazione
che ne attesti la resa termica.

Essi debbono essere collocati in posizione e condizioni tali che non ne risulti pregiudicata la cessione di calore
all’ambiente. Non si debbono impiegare sullo stesso circuito corpi scaldanti dei quali sia notevolmente diverso
I’esponente dell’espressione che misura la variazione della resa termica in funzione della variazione della differenza
tra la temperatura del corpo scaldante e la temperatura ambiente (esempio radiatori e convettori).

Sulla mandata e sul ritorno del corpo scaldante si debbono prevedere organi atti a consentire la regolazione
manuale e, ove occorra, 1’esclusione totale del corpo scaldante, rendendo possibile la sua asportazione, senza
interferire con il funzionamento dell’impianto.

95.8.2 - Corpi scaldanti ventilati.

Di tali apparecchi costituiti da una batteria percorsa dal fluido termovettore e da un elettroventilatore che
obbliga I’aria a passare nella batteria, occorre, oltre a quanto gia esposto per i corpi scaldanti statici, accertare
la potenza assorbita dal ventilatore e la rumorosita dello stesso.

La collocazione degli apparecchi deve consentire una distribuzione uniforme dell’aria evitando altresi correnti
moleste.

95.8.3 - Pannelli radianti.

Costituiscono una simbiosi tra le reti di tubazioni in cui circola il fluido termovettore e le strutture murarie alle
quali tali reti sono applicate (pannelli riportati) o nelle quali sono annegate (pannelli a tubi annegati). I tubi per
la formazione delle reti, sotto forma di serpentini, o griglie, devono essere di piccolo diametro (20 mm al
massimo) ed ove non si tratti di tubi metallici, dovra essere accertata 1’idoneita relativamente alla temperatura
ed alla pressione massima di esercizio per un servizio continuo.

Prima dell’annegamento delle reti si verifichera che non vi siano ostruzioni di sorta ed ¢ indispensabile una
prova a pressione sufficientemente elevata per assicurarsi che non si verifichino perdite nei tubi e nelle
eventuali congiunzioni.

1) Nel caso di pannelli a pavimento la temperatura media superficiale del pavimento finito non deve superare
il valore stabilito al riguardo dal progettista e la distanza tra le tubazioni deve essere tale da evitare che detta
temperatura media si consegua alternando zone a temperatura relativamente alta e zone a temperatura
relativamente bassa.

Nel prevedere il percorso dei tubi occorre tener presente altresi che (anche con cadute di temperatura
relativamente basse: 8-10 °C) le zone che corrispondono all’ingresso del fluido scaldante emettono calore in
misura sensibilmente superiore a quelle che corrispondono all’uscita.

Le reti di tubi devono essere annegate in materiale omogeneo (di regola: calcestruzzo da costruzione) che
assicuri la totale aderenza al tubo e ne assicuri la protezione da qualsiasi contatto con altri materiali e da
qualsiasi liquido eventualmente disperso sul pavimento.

2) Nel caso di pannelli a soffitto, ricavati di regola annegando le reti nei solai pieni, o nelle nervature dei solai
misti, la temperatura media superficiale non deve superare il valore stabilito dal progettista.

3) 1l collegamento alle reti di distribuzione, deve essere attuato in modo che sia evitato qualsiasi ristagno
dell’aria e che questa, trascinata dal fluido venga scaricata opportunamente; per lo stesso motivo € opportuno
che la velocita dell’acqua non sia inferiore a 0,5 m/s.

4) Nel caso di reti a griglia, costituite da una pluralita di tronchi o di serpentini, collegati a due collettori (di
ingresso e di uscita), occorre che le perdite di carico nei vari tronchi siano uguali, cosi da evitare circolazioni
preferenziali. In concreto occorre che i vari tronchi, o serpentini, abbiano la stessa lunghezza (e, possibilmente,
lo stesso numero di curve) e che gli attacchi ai collettori avvengano da parti opposte cosi che il tronco con la
mandata piu corta abbia il ritorno piu lungo e il tronco con la mandata piu lunga, il ritorno piu corto.

5) Nei pannelli, cosiddetti “riportati”, di regola a soffitto e talvolta a parete, ove le reti di tubazioni sono
incorporate in uno strato di speciale intonaco, applicato alla struttura muraria, o anche separato dalla stessa, si
dovra prevedere un’adeguata armatura di sostegno, una rete portaintonaco di rinforzo e [’ancoraggio del
pannello, tenendo conto delle dilatazioni termiche.

Qualunque sia il tipo di pannello impiegato, si deve prevedere un pannello, od un gruppo di pannelli, per ogni
locale dotato di una valvola di regolazione, collocata in luogo costantemente accessibile.

6) E utile I’applicazione di organi di intercettazione sull’ingresso e sull’uscita cosi da poter separare
dall’impianto il pannello od il gruppo di pannelli senza interferenze con I’impianto stesso.

95.8.4 - Pannelli pensili.
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Si considerano come corpi scaldanti tenendo conto che, in relazione al loro sviluppo ed alla loro collocazione,
le temperature superficiali debbono essere compatibili con il benessere delle persone.

95.8.5 - Riscaldatori d’acqua.

Sono destinati alla produzione di acqua calda per i servizi igienici € possono essere:

- ad accumulo con relativo serbatoio;

- istantanei;

- misti ad accumulo ed istantanei.

11 tipo di riscaldatore ed il volume di accumulo deve essere rispondente alla frequenza degli attingimenti:
saltuari, continui, concentrati in brevi periodi di tempo.

Qualora il fluido scaldante presenti una temperatura superiore a quella di ebollizione alla pressione atmosferica
occorre applicare al serbatoio di accumulo la valvola di sicurezza e la valvola di scarico termico.

Nei serbatoi d’accumulo ¢ altresi indispensabile prevedere un vaso di espansione, o una valvola di sfioro, onde
far fronte alla dilatazione dell’acqua in essi contenuta nel caso in cui non si verifichino attingimenti durante il
riscaldamento dell’acqua stessa.

L’acqua deve essere distribuita a temperatura non superiore a 50 °C, ¢ comunque opportuno, nel caso
dell’accumulo, mantenere 1’acqua a temperatura non superiore a 65 °C onde ridurre la formazione di
incrostazioni, nel caso in cui I’acqua non venga preventivamente trattata.

11 generatore di calore destinato ad alimentare il riscaldatore d’acqua durante i periodi in cui non si effettua il
riscaldamento ambientale deve essere di potenza non superiore a quella richiesta effettivamente dal servizio a
cui ¢ destinato.

95.8.6 - Complessi di termoventilazione.

Sono costituiti, come i corpi scaldanti ventilati, da una batteria di riscaldamento alimentata dal fluido
termovettore e da un elettroventilatore per la circolazione dell’aria nella batteria.

Dovendo provvedere al riscaldamento di una pluralita di locali mediante 1’immissione di aria calda,
I’apparecchio dovra essere in grado di fornire la potenza termica necessaria.

Dell’elettroventilatore, dotato di un motore elettrico per servizio continuo, dovranno essere verificati: la
portata, la prevalenza, la potenza assorbita ed il livello di rumorosita nelle condizioni di esercizio.
L’apparecchio puo essere provvisto di filtri sull’aria di rinnovo e/o sull’aria di circolazione (mentre la presenza
di dispositivi di umidificazione lo farebbe annoverare tra gli apparecchi di climatizzazione invernale).

95.9 - Espansione dell’acqua dell’impianto.

Negli impianti ad acqua calda, o surriscaldata, occorre prevedere un vaso di espansione in cui trovi posto
I’aumento di volume del liquido per effetto del riscaldamento. Il vaso puo essere aperto all’atmosfera o chiuso,
a pressione.

11 vaso aperto deve essere collocato a quota maggiore del punto piu alto dell’impianto ed occorre assicurarsi
che esso non sia in circolazione per effetto dello scarico del tubo di sicurezza (allacciato scorrettamente) o
della rete di sfiato dell’aria (sprovvista di scaricatore idoneo). Ove si utilizzi un vaso chiuso la pressione che
vi deve regnare deve essere: nel caso di acqua calda, superiore alla pressione statica dell’impianto, nel caso di
acqua surriscaldata, superiore alla pressione del vapore saturo alla temperatura di surriscaldamento.

Il vaso chiuso puo essere del tipo a diaframma (con cuscino d’aria prepressurizzato), autopressurizzato (nel
quale la pressione, prima del riempimento, ¢ quella atmosferica), prepressurizzato a pressione costante ¢ livello
variabile, prepressurizzato a pressione e livello costanti.

Questi ultimi richiedono per la pressurizzazione 1’allacciamento ad una rete di aria compressa (o ad un apposito
compressore) o a bombole di aria compressa o di azoto. I vasi chiusi collegati ad una sorgente esterna debbono essere
dotati di valvola di sicurezza e se la pressione della sorgente pud assumere valori rilevanti, occorre inserire una
restrizione tarata sul tubo di adduzione cosicché la portata massima possa essere scaricata dalla valvola di sicurezza
senza superare la pressione di esercizio per la quale il vaso € previsto.

In ogni caso, qualora la capacita di un vaso chiuso sia maggiore di 25 1, il vaso stesso ¢ considerato apparecchio
a pressione a tutti gli effetti.

95.10 - Regolazione automatica.

Ogni impianto centrale deve essere provvisto di un’apparecchiatura per la regolazione automatica della
temperatura del fluido termovettore, in funzione della temperatura esterna e del conseguente fattore di carico.
Il regolatore, qualunque ne sia il tipo, dispone di due sonde (1’una esterna e 1’altra sulla mandata generale) ed
opera mediante valvole servocomandate.
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11 regolatore deve essere suscettibile di adeguamento del funzionamento del diagramma di esercizio proprio
dell’impianto regolato. Debbono essere previste regolazioni separate nel caso di circuiti di corpi scaldanti
destinati ad assicurare temperature diverse e nel caso di circuiti che alimentano corpi scaldanti aventi una
risposta diversa al variare della differenza tra la temperatura dell’apparecchio e la temperatura ambiente.

E’ indispensabile prevedere un sistema di regolazione automatica della temperatura ambiente per ogni unita
immobiliare e di una valvola termostatica su ciascun corpo scaldante ai fini di conseguire la necessaria
omogeneita delle temperature ambiente e di recuperare i cosiddetti apporti di calore gratuiti, esterni ed interni.
La regolazione locale deve essere prevista per 1’applicazione di dispositivi di contabilizzazione del calore dei
quali venisse decisa 1’adozione.

95.11 - Alimentazione e scarico dell’impianto.

95.11.1 - Alimentazione dell’impianto.

Puo avvenire secondo uno dei criteri seguenti

- negli impianti a vapore, mediante elettropompe che prelevano 1’acqua dalla vasca di raccolta del condensato,
vasca in cui il livello ¢ assicurato da una valvola a galleggiante allacciata all’acquedotto o ad un condotto di
acqua trattata;

- negli impianti ad acqua calda, con vaso di espansione aperto, o mediante 1’allacciamento all’acquedotto (o
ad un condotto di acqua trattata) del vaso stesso, in cui il livello ¢ assicurato da una valvola a galleggiante
come sopra.

Oppure mediante un allacciamento diretto dell’acquedotto (o del predetto condotto di acqua trattata) al
generatore di calore o ad un collettore della centrale termica, allacciamento dotato di una valvola a perfetta
tenuta da azionare manualmente;

- negli impianti ad acqua calda con vaso chiuso, mediante I’allacciamento diretto all’acquedotto (od al predetto
condotto dell’acqua trattata) attraverso una valvola di riduzione;

- negli impianti ad acqua surriscaldata, mediante elettropompe che prelevano ’acqua dall’ acquedotto o dal
serbatoio dell’acqua trattata.

Occorrono ovviamente pompe di sopraelevazione della pressione qualora la pressione dell’acquedotto, o quella
del condotto dell’acqua trattata, non fosse in grado di vincere la pressione regnante nel punto di allacciamento.
Nel caso di valvole a galleggiante collegate all’acquedotto, la bocca di ingresso dell’acqua deve trovarsi ad un
livello superiore a quello massimo dell’acqua cosi che, in caso di eventuali depressioni nell’acquedotto non
avvenga il risucchio in esso dell’acqua del vaso. Nel caso di allacciamenti diretti all’acquedotto ¢ prescritta
I’applicazione di una valvola di non ritorno cosi da evitare ogni possibile rientro nell’acquedotto dell’acqua
dell’impianto.

Sulla linea di alimentazione occorre inserire un contatore d’acqua al fine di individuare tempestivamente
eventuali perdite e renderne possibile 1’eliminazione.

95.11.2 - Scarico dell’impianto.

Deve essere prevista la possibilita di scaricare, parzialmente o totalmente, il fluido termovettore contenuto
nell’impianto.

Se si tratta di acqua fredda, questa puo essere scaricata direttamente nella fognatura; se si tratta di acqua calda,
o addirittura caldissima (per esempio nel caso di spurghi di caldaia a vapore), occorre raffreddarla in apposita
vasca prima di immetterla nella fognatura.

95.12 - Quadro e collegamenti elettrici.

Si dovra prevedere un quadro elettrico per il comando e la protezione di ogni singolo motore da corto circuiti,
abbassamenti di tensione, mancanza di fase e sovraccarichi prolungati.

Quadro e collegamenti elettrici, nonché la messa a terra di tutte le parti metalliche, dovranno essere conformi
alle norme CEI ed in particolare a quella prevista espressamente per le centrali termiche nella CEI 64-2.

95.13 - 1l Direttore dei lavori per la realizzazione dell’impianto di riscaldamento operera come segue:

a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera che i materiali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre per le parti destinate a
non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verifichera che
I’esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale
e statistica nel caso di grandi opere).

b) Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dell’opera e si fara rilasciare dall’esecutore una
dichiarazione di conformita dell’opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali
prescrizioni concordate.
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Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformita le prove di tenuta, consumo di
combustibile (correlato al fattore di carico), ecc., per comprovare il rispetto della Legge n. 10/91 e della
regolamentazione esistente.

Il Direttore dei lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la
dichiarazione di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione
con modalita e frequenza delle operazioni.
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ART. 96. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Le norme generali per la contabilizzazione dei lavori a misura saranno le seguenti.

96.1 - Scavi in genere.

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere |’ Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed
anche in presenza d’acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno
e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome
definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per
la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per 1’esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con 1’ Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto
scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con I’impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso
nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa
e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

96.2 - Rilevati e rinterri.

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro
volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni
da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

96.3 - Riempimento con misto granulare.
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a metro
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

96.4 - Murature in genere.

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a
volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cio¢ gli intonaci.
Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m? e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni,
ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, all’ Appaltatore, 1’onere della loro
eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente
alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonch¢ di pietre naturali od artificiali, da
pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed
¢ compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi
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ultimi muri € pure sempre compresa 1’eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo
scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in
opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio,
le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi
delle murature rette senza alcun compenso in pitl.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con 1’applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le
murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto ¢ diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata
come della stessa specie del muro stesso

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto
le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini,
spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno
di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

96.5 - Calcestruzzi.

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., € le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere
pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

96.6 - Conglomerato cementizio armato.

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo
prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell’armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori
di servizio, dall’innalzamento dei materiali, qualunque sia 1’altezza alla quale I’opera di cemento armato dovra
essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara
valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido € compreso 1’onere della legatura
dei singoli elementi e la posa in opera dell’armatura stessa.

96.7 - Solai.

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di
cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagata al metro quadrato di superficie netta
misurato all’interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e I’appoggio su cordoli
perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere € compreso 1’onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e
materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali ¢ sui modi di
esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato
precompresso ¢ laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, € invece compreso
il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con tutti gli oneri specificati per le
casseforme dei cementi armati.
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11 prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni
in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno perod pagati a parte
tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

96.8 - Vespai.
Nei prezzi dei vespai € compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle
norme sui modi di esecuzione. La valutazione sara effettuata al metro cubo di materiali in opera.

96.9 - Pavimenti.

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell’ambiente.
Nella misura non sara percioé compresa l’incassatura dei pavimenti nell’intonaco.

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono 1’onere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e
sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli
oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere 1’entita delle opere stesse.

96.10 - Rivestimenti di pareti.

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e
la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera
di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché 1’onere per
la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di
collante per rivestimenti.

96.11 Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali.

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall’osservanza delle norme,
prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a
qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe,
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie
e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per
tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell’onere dell’imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove
richiesto, un incastro perfetto.

96.12 - Intonaci.

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di
risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5
cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L’esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra
pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 ¢cm, ¢ pure compresa nel prezzo, avuto
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci ¢ compreso 1’onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

I prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi
comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di
superficie maggiore di 4 m?, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva;
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro
riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
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96.13 - Tinteggiature, coloriture e verniciature.

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d’opera, trasporto,
sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite
per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell’infisso, oltre alla mostra o allo sguincio,
se ci sono, non detraendo 1’eventuale superficie del vetro.

E’ compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e
dell’imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sara eseguita in
proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o
risvolti;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a
maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione,
ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno
nella misurazione;

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili,
sara computata due volte I’intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera
precedente;

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte ¢ mezza la luce netta
del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ci6 compensata anche la coloritura
della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si
intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

96.14 - Infissi di legno.

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro
esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti
o soglie.

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso,
compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e
contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, delle codette a
muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre
corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori.

I prezzi elencati comprendono la fornitura a pié d’opera dell’infisso e dei relativi accessori di cui sopra, I’onere
dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

96.15 - Infissi di alluminio.

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od
a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all’esterno delle mostre e coprifili e compensati
con le rispettive voci d’elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le
eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti
dall’osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

96.16 - Lavori di metallo.

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera,
con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le
verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo ¢ compreso ogni ¢ qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

96.17 - Tubi pluviali.
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I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro
lineare in opera, senza cio¢ tener conto delle parti sovrapposte intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di
elenco la fornitura e posa in opera di staffe e cravatte di ferro.

I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalita di cui
al comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra.

96.18 - Impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento.

a) Tubazioni ¢ canalizzazioni.

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verra effettuata misurando
’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verra applicato
il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.
Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con
una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo
fissaggio con tasselli ad espansione.

- Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra valutata misurando 1’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche
1 pezzi speciali.

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e
I’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.

- Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra
effettuata misurando 1’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i
materiali di consumo e di tenuta, I’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi
speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

- Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando 1’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente
anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
- Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare;
la quantificazione verra effettuata misurando 1’effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti
sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle
staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

- I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell’aria)
o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La
quantificazione verra effettuata misurando 1’effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del
canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di
sostegno e fissaggi, al quale verra applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando
per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto
moltiplicate per le varie lunghezze parziali.

11 peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali
del peso.

E’ compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.

b) Apparecchiature.

- Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e
dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell’emissione termica ricavata dalle
rispettive tabelle della ditta costruttrice (watt).

Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole
di sostegno.

- I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione
alla portata d’aria ed alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della ditta costruttrice.

Nel prezzi sono compresi i materiali di tenuta.

- Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive e in relazione alla potenzialita
resa.

Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in relazione
alla portata del combustibile.

Sono compresi I’apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.
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- Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.

- Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.

- I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in
relazione alla capacita.

Sono compresi gli accessori d’uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione
alla capacita.

Sono compresi gli accessori d’uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacita del serbatoio. Sono
compresi gli accessori d’uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.

- Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrapprensione e tagliafuoco ed i
silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle ditte
costruttrici.

Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.

- Le cassette terminali riduttrici della pressione dell’aria saranno valutate a numero in relazione della portata
dell’aria.

E’ compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno.
- Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento
ed in relazione alla portata e prevalenza.

Sono compresi i materiali di collegamento.

- Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi.

Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.

- I condizionatori monoblocco, le unita di trattamento dell’aria, i generatori di aria calda ed i recuperatori di
calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione
alla portata d’aria ed alla emissione termica.

Sono compresi i materiali di collegamento.

- 1 gruppi refrigeratori d’acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa.

Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

- Gli apparecchi per il trattamento dell’acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata.

Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

- I gruppi completi antincendio per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno valutati a numero
secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacita.

- I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie
esterna dello strato coibente.

La valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m? cadauna.

- Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le rispettive
caratteristiche, tipologie e dimensioni.

Sono compresi i materiali di tenuta.

- Le valvole, le saracinesche ¢ le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche e dimensioni.

Sono compresi i materiali di tenuta.

- I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle
apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni
apparecchiatura a pi¢ d’opera alimentata elettricamente.

96.19 Impianti elettrico e telefonico
a) Canalizzazioni e cavi.
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- I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno
valutati al metro lineare misurando I’effettivo sviluppo lineare in opera.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per 1 pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe,
mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

- I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando I’effettivo sviluppo
lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.

Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i
marca cavi, esclusi 1 terminali dei cavi di MT.

- I terminali dei cavi di MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali
occorrenti per I’esecuzione dei terminali stessi

- I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando 1’effettivo sviluppo in opera, aggiungendo
30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm?, morsetti fissi oltre tale
sezione.

- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori
quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese
le morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.

- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
portata entro i campi prestabiliti.

Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera 1’apparecchiatura completa e funzionante.

- I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);

numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le
apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i
contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

a) il numero dei poli;

b) la tensione nominale.

¢) la corrente nominale;

d) il potere di interruzione simmetrico;

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello);
comprenderanno I’incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e
quanto occorre per dare 1’interruttore funzionante.

- I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita.
Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera 1’apparecchiatura completa e
funzionante.

- I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche
e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero

96.20 - Impianti ascensori e montacarichi.

Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.

Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata necessari per dare
I’impianto completo e funzionante.

96.21 - Opere di assistenza agli impianti.

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino
di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione ¢ formazione di fori ed asole su murature e strutture di
calcestruzzo armato;

- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;

- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.
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- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, I’interposizione di strato isolante,
baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

- manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei
materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

- i materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

- ponteggi di servizio interni ed esterni;

- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della categoria
della manodopera impiegata e della quantita di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

96.22 - Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi.

L’Appaltatore ¢ obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L’Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

- I suddetti obblighi vincolano I’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica
o sindacale.

L’Impresa ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime 1’Impresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’Impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad
essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera all’Impresa e, se del
caso, anche all’Ispettorato suddetto, I’inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20 % sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo,
se 1 lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli
obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I’ Impresa non puo opporre eccezioni alla Stazione
appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

96.23 - Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
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Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all’energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno,
e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pi¢ d’opera a disposizione della Stazione appaltante e cio¢ anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle
ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose
anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pi¢ d’opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

96.24 - Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere
alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare ¢ fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla
distanza.
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