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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

U.I. 5547 - ex Fabrizio Michele Arcangelo via Sant'Anna 

n° 30  (SpCat 1)

Lavori esterni  (Cat 1)

1 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico

S.04.007.01 autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale

plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a

fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio

e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

Sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 98,95 98,95

2 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico

S.04.008.01 autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale

plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a foss

... eva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di

manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con

vaso a sedere

Per 2 mesi in più *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad/30g 2,00 62,76 125,52

3 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.02 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambit ... ,

esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche

autorizzate del materiale di risulta: di murature di pietrame o tufi;

Piccola costruzione retrostante l'alloggio (si stima) *(par.ug.=(1,35+

0,90)*3,00*0,5) 3,38 2,700 9,13

SOMMANO mc 9,13 48,13 439,43

4 Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con basette,

S.01.035.01 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e

modulo scala, realizzato con l'impego di telai ad H manicotti sp ... te

montato, comprensivo di trasporto sul posto, montaggio e smontaggio

ad opera ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per i primi 6° mesi

Sv su via Sant'Anna *(lung.=7,60+1,20)*(H/peso=6,00+1,20) 8,80 7,200 63,36

Sv su cortile retrostante *(H/peso=6,00+1,20) 7,60 7,200 54,72

SOMMANO mq 118,08 13,97 1´649,58

5 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,

S.01.028.01 eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo

in opera. Schermatura di contenimento

Su via sant'Anna 63,36

SOMMANO mq 63,36 2,87 181,84

6 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e

B.02.025.04 dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e

gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di

trattamento rifiuti o discarica: di grandaie di qualsiasi tipo e

dimensioni;

Canali di gronda 2,00 7,86 15,72

SOMMANO m 15,72 2,10 33,01

7 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e

B.02.025.03 dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e

gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 2´528,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´528,33

trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e

dimensioni;

Discendenti con recupero pedone in ghisa 2,00 5,10 10,20

SOMMANO m 10,20 1,05 10,71

8 Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale

B.02.008.01 esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad

impianto di trattamento dei materiali di risulta:. tegole marsigliesi o in

cemento o portoghesi;

Falde 3,62 7,860 28,45

3,58 7,860 28,14

SOMMANO mq 56,59 5,20 294,27

9 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per

B.02.014.01 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,

con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le stru ...

risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di

sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;

Vedi voce n° 8 [mq 56.59] 56,59

SOMMANO mq 56,59 8,70 492,33

10 Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta

B.25.003.01 proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in

zone disagiate o/o in centri storici, eseguiti con autocarri di portata

fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed

escluso gli eventuali oneri di discarica

Si considera una distanza di Km 10

DEMOLIZIONI

muratura *(par.ug.=10+10) 20,00 9,130 182,60

tegole *(par.ug.=10+10) 20,00 2,830 56,60

massetto *(par.ug.=10+10) 20,00 2,830 56,60

SOMMANO mc/km 295,80 1,84 544,27

11 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.05 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui one

... L. per la contabilizzazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento,

mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17

01 06

DEMOLIZIONI

sono 140,948 140,95

SOMMANO ql 140,95 2,28 321,37

12 Massetto di sottofondo per la formazione di pendenze su tetti piani o

B.06.012.01 inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte

pendenze, battuto e spianato a frattazzo rustico, spesso ... er mc di

sabbia e ghiaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore medio cm 5

Per mano piana

Vedi voce n° 9 [mq 56.59] 56,59

SOMMANO mq 56,59 17,85 1´010,13

13 Listello in legno della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale

B.09.006.01 del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda in

legno di abete

Per posa tegole.

in misura di 1/0,30 ml più 1 bordo falda per attacco gronda *

(par.ug.=2*(12,00+1)) 26,00 7,86 204,36

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 204,36 5´201,41



pag. 4

Num.Ord.
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R I P O R T O 204,36 5´201,41

SOMMANO m 204,36 2,54 519,07

14 Manto di copertura a tegole di cemento colorato, disposto su piani

B.09.028.01 predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari

saltuari e rasatura perimetrale

Vedi voce n° 12 [mq 56.59] 56,59

SOMMANO mq 56,59 26,88 1´521,14

15 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera

B.17.002.08 compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con

esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e

di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm in

acciaio zincato preverniciato spessore 8/10

Vedi voce n° 6 [m 15.72] 15,72

scossaline falde su salto di quota *(lung.=3,62+3,58) 7,20 7,20

SOMMANO m 22,92 18,73 429,29

16 Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il

B.17.005.04 fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a

regola d'arte in acciaio preverniciato spessore 20/10

In misura di 1/0,5 ml *(par.ug.=2*15) 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 5,20 156,00

17 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero

B.17.006.04 per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi

speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in acciaio

zincato preverniciato spessore 8/10

Vedi voce n° 7 [m 10.20] 10,20

SOMMANO m 10,20 11,44 116,69

18 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera compreso fissaggio

B.17.013.05 al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a

regola d'arte in acciaio zincato diametro 8-10 cm

In misura di 1/ml *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,04 30,40

19 Fornitura e posa in opera di comignolo per canne fumarie o di

B.22.013.04 esalazione in conglomerato cementizio naturale, dato in opera

compreso di piastra sottocomignolo in calcestruzzo. Comignolo grigio

cm 30x30.

Sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 61,48 61,48

20 Verifica della stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con

PR_01a segno colorato  della zona da rimuovere. Ponteggi e rimozione

computata a parte. Su intonaco orizzontale e verticale esterno.

Prospetto su cortile *(H/peso=5,600-0,95) 7,56 4,650 35,15

Prospetto su via Sant'Anna *(lung.=7,56+0,58)*(H/peso=5,700-0,95) 8,14 4,750 38,67

Soffitto balcone primo piano 2,51

2,35 0,400 0,94

Laterali balcone primo piano 2,00 2,68 5,36

Superficie salto di quota su prospetto laterale *(lung.=3,25+3,20) 6,45 0,600 3,87

SOMMANO mq 86,50 0,44 38,06

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 8´073,54
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´073,54

21 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di

B.13.015.01 superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la

scrostatura, modalità di misurazione come alle premesse, con tutti gli

oneri connessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra

nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali

Si stima un 30% delle superfici verificate

Vedi voce n° 20 [mq 86.50] 0,30 25,95

SOMMANO mq 25,95 24,15 626,69

22 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare

B.21.039.01 mediante: spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di

ossidi incoerenti e materiali polverulenti.

PRIMO PIANO

ringhiera balcone 2,00 2,55 0,900 4,59

SOMMANO mq 4,59 2,01 9,23

23 Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa

B.21.046.01 preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il

corrispondente articolo, sommaria stuccatura di regolarizzazione, a ...

o più strati di pittura antiruggine comprese opere provvisionali e

pulitura ad opera ultimata: ad uno strato con antiruggine gliceroftalica

PRIMO PIANO

Vedi voce n° 22 [mq 4.59] 4,59

SOMMANO mq 4,59 8,82 40,48

24 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due

B.21.047.03 mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa

preparazione del supporto da compensare a parte: colorato tinte scure

PRIMO PIANO

Vedi voce n° 23 [mq 4.59] 4,59

SOMMANO mq 4,59 10,81 49,62

25 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura

B.21.004.01 murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali

occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati, co ... somma

dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola

lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassatura di pittura murale

Vedi voce n° 20 [mq 86.50] 86,50

cornicione *(larg.=0,25+0,40) 2,00 7,86 0,650 10,22

(lung.=3,25+3,20) 6,45 0,300 1,94

SOMMANO mq 98,66 1,42 140,10

26 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici

B.21.006.01 già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a

base di resine acriliche in fase acquosa

Vedi voce n° 25 [mq 98.66] 98,66

SOMMANO mq 98,66 2,60 256,52

27 Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni su intonaco

B.21.015.02 civile esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è

compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato

di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di

fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare

Vedi voce n° 26 [mq 98.66] 98,66

SOMMANO mq 98,66 8,91 879,06

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 10´075,24
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R I P O R T O 10´075,24

Lavori interni  (Cat 2)

28 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri

B.02.020.08 ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo

indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere,  ...

impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta ed antiporta di

primo ingresso, compreso stipiti, controstipiti, bussola e coprifili;

PIANO TERRA

portoncino d'ingresso a due ante 1,100 2,250 2,48

porta di accesso al deposito a due ante 1,450 2,100 3,05

porta su cortile 1,050 2,250 2,36

SOMMANO mq 7,89 10,30 81,27

29 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri

B.02.020.04 ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo

indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere,  ...  per il

conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta

interna in legno, compresa stipite, controstipite e coprifili;

PRIMO PIANO

porte interne 2,00 0,850 2,150 3,66

0,750 2,150 1,61

SOMMANO mq 5,27 6,61 34,83

30 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri

B.02.020.01 ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo

indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere,  ... legno

per finestre e porte-finestre, di cassonetto, compreso stipiti, contro

stipiti, copri fili, scuretti, con superfici superiori a 2 mq.;

PIANO PRIMO

infisso - balcone L2 a due ante 1,350 2,150 2,90

SOMMANO mq 2,90 9,31 27,00

31 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri

B.02.020.02 ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo

indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere,  ... eggi e

gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di

trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.;

PIANO TERRA

finestra soggiorno - pranzo a due ante 1,350 1,400 1,89

finestra angolo cucina a due ante 1,400 0,950 1,33

finestra su vano scala a due ante 1,400 0,650 0,91

PRIMO PIANO

finestra L1 a due ante 1,350 1,400 1,89

finestra bagno ad un anta 0,850 1,200 1,02

finestra disim. ad un anta 0,850 1,200 1,02

SOMMANO mq 8,06 12,54 101,07

32 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili,

B.02.026.03 in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la

rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pi ...

il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o

discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno;

PIANO PRIMO

lavello angolo cucina 1,00

vasca in pietra deposito 1,00

SOMMANO cad 2,00 10,53 21,06

33 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.03 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 10´340,47
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R I P O R T O 10´340,47

effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambit ...  alle

discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di mattoni

pieni o semipieni di qualsiasi spessore, non infer. a 2 teste.

PIANO TERRA

muratura cucina 1,45 0,500 1,000 0,73

camino *(par.ug.=1/2) 0,50 1,00 1,000 2,000 1,00

SOMMANO mc 1,73 58,30 100,86

34 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi

B.02.015.09 materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti

impermeabili di qualsiasi tipo e le strutture sottostanti; comp ... o in

piastrelle di terracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker,

compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali;

PIANO TERRA

angolo cucina *(lung.=0,5+1,45+0,5) 2,45 0,750 1,84

SOMMANO mq 1,84 5,37 9,88

35 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi

B.02.015.04 materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti

impermeabili di qualsiasi tipo e le strutture sottostanti; comp ... sulta

alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in

piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress

PIANO TERRA

soggiorno - pranzo 20,75

deposito 7,47

PIANO PRIMO

L1 11,36

disim. 2,42

L2 10,84

SOMMANO mq 52,84 7,98 421,66

36 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi

B.02.003.01 intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso

abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere o del  ... i,

trasporto e conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei

materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito;

VEDI TAVOLA DI PROGETTO

tramezzo tra deposito ed angolo cucina 2,50 2,850 7,13

tramezzo tra bagno e L1 *(lung.=1,35+0,35+0,63)*(H/peso=(3,18+

3,06)/2) 2,33 3,120 7,27

SOMMANO mq 14,40 12,28 176,83

37 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per

B.02.014.01 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,

con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le stru ...

risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di

sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;

PIANO TERRA

soggiorno-pranzo 21,20

deposito 7,47

SOMMANO mq 28,67 8,70 249,43

38 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per

B.02.014.03 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,

con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le stru ...

trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di

conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm;

PIANO TERRA

per cm 10 in più

Vedi voce n° 37 [mq 28.67] 10,000 286,70

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 286,70 11´299,13
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SOMMANO mq 286,70 1,71 490,26

39 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per

B.02.014.01 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,

con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le stru ...

risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di

sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;

PIANO PRIMO

L1 11,67

disim. 2,42

L2 10,84

SOMMANO mq 24,93 8,70 216,89

40 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per

B.02.014.03 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,

con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le stru ...

trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di

conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm;

PIANO PRIMO

per cm 5 in più

Vedi voce n° 39 [mq 24.93] 5,000 124,65

SOMMANO mq 124,65 1,71 213,15

41 Demolizione completa della stanza da bagno, fino al quinto solaio,

PR_02 comprensiva delle seguenti fasi:

- rimozione di tutti i sanitari comprese le rubinetterie, i tubi di

raccordo esterni, pilette e sif ... rico su autocarro;

- trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali

provenienti dalle demolizioni e dalle rimozioni.

PIANO PRIMO

sono 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 746,35 746,35

42 Verifica della stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con

PR_01b segno colorato  della zona da rimuovere. Ponteggi e rimozione

computata a parte. Su intonaco orizzontale e verticale interno.

PIANO TERRA

Sup. Verticali

soggiorno - pranzo *(lung.=1,45+6,36+4,85+2,15) 14,81 2,850 42,21

(H/peso=(0,60+2,85)*0,50) 2,47 1,725 4,26

deposito *(lung.=(2*3,22)+2,32) 8,76 2,850 24,97

Sup. Orizzontali

soggiorno - pranzo 18,50

deposito 7,47

SCALA INTERNA

Sup. Verticali

piano terra *(par.ug.=1,98+2,09+5,37) 9,44 9,44

piano primo *(par.ug.=2,42+(2*12,53)) 27,48 27,48

Sup. Orizzontali 4,73

PIANO PRIMO

Sup. Verticali

L1 3,00 2,600 7,80

(par.ug.=12,23+12,38) 24,61 24,61

1,02 3,000 3,06

disim. *(par.ug.=2*3,22) 6,44 6,44

2,05 2,500 5,13

1,12 2,960 3,32

L2 *(par.ug.=2*13,07) 26,14 26,14

2,57 2,940 7,56

2,57 2,500 6,43

Sup. Orizzontali

L1 11,36

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 240,91 12´965,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240,91 12´965,78

disim. 2,42

bagno 2,45

L1 10,84

SOMMANO mq 256,62 0,52 133,44

43 Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta

B.25.003.01 proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in

zone disagiate o/o in centri storici, eseguiti con autocarri di portata

fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed

escluso gli eventuali oneri di discarica

Si considera una distanza di Km 10

DEMOLIZIONI

murature e tramezzi *(par.ug.=10+10) 20,00 3,746 74,92

massetti *(par.ug.=10+10) 20,00 6,794 135,88

pavimenti *(par.ug.=10+10) 20,00 0,793 15,86

rivestimenti *(par.ug.=10+10) 20,00 0,028 0,56

LEGNO

portoncino di caposcala e porte interne *(par.ug.=10+10)*(H/

peso=0,473+0,211) 20,00 0,684 13,68

infissi esterni *(par.ug.=10+10) 20,00 0,269 5,38

VETRO

sono *(par.ug.=10+10) 20,00 0,214 4,28

SOMMANO mc/km 250,56 1,84 461,03

44 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.05 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui one

... L. per la contabilizzazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento,

mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17

01 06

DEMOLIZIONI

sono 151,787 151,79

SOMMANO ql 151,79 2,28 346,08

45 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.06 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui one

... lario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'

consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno

LEGNO

sono 5,716 5,72

SOMMANO ql 5,72 6,46 36,95

46 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.07 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui one

... lario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'

consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 02 - vetro

VETRO

sono 0,513 0,51

SOMMANO ql 0,51 1,42 0,72

47 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene

B.11.036.01 espanso sinterizzato EPS 200 stampato, totalmente idrorepellente

epermeabile al vapore, acelle chiuse marcato Ce in conformita alla

norma UNI EN 13163 a bordi sia battentati che ad incastro: Spessore

cm 3.0

PIANO TERRA

strato isolante da porre al di sotto del massetto

Vedi voce n° 37 [mq 28.67] 28,67

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 28,67 13´944,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,67 13´944,00

SOMMANO mq 28,67 10,15 291,00

48 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene

B.11.036.02 espanso sinterizzato EPS 200 stampato, totalmente idrorepellente

epermeabile al vapore, acelle chiuse marcato Ce in conformita alla

norma UNI EN 13163 a bordi sia battentati che ad incastro:

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più

PIANO TERRA

per cm 2 in più

Vedi voce n° 47 [mq 28.67] 2,000 57,34

SOMMANO mq 57,34 1,50 86,01

49 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con

D1.03.003.01 alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole

... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice)

BAGNO E WC

sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 386,39 386,39

50 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi

D1.03.016.01 igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in

opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle  ... racce e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

WC

vaso 1,00

vaschetta lavapanni 1,00

attacco caldaia 1,00

SOMMANO cad 3,00 41,77 125,31

51 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi

D1.03.017.01 igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in

opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle  ... tracce e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili

WC

vaschetta lavapanni 1,00

attacco caldaia 1,00

SOMMANO cad 2,00 54,14 108,28

52 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con

D1.03.003.02 alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole

... gliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Per cucina (Lavello e

lavastoviglie)

CUCINA

al 50% per solo lavello *(par.ug.=0,5*1) 0,50 0,50

SOMMANO cad 0,50 148,50 74,25

53 Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in

D1.03.014.01 PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni,

wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono  ...  la posa in

opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative

rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

BAGNI E CUCINA

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 15´015,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´015,24

sono 8,00

SOMMANO cad 8,00 50,94 407,52

54 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai

B.06.010.01 intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione

di fasce per esecuzione a livello, battuto e spianato a frattazzo r ... i

cemento tipo 325 ,sabbia di fiume, compreso ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 4

cm

PIANO TERRA

soggiorno - pranzo 21,20

deposito 7,47

PIANO PRIMO

L1 11,67

bagno 2,45

disim. 2,42

L2 10,84

SOMMANO mq 56,05 12,49 700,06

55 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai

B.06.010.02 intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione

di fasce per esecuzione a livello, battuto e spianato a frattazzo r ...

ume, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte: sovrapprezzo per la finitura a frattazzo fino

per cm. 6 in più

Vedi voce n° 54 [mq 56.05] 6,00 336,30

SOMMANO mq 336,30 3,01 1´012,26

56 Tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o

B.04.019.03 curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali

architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri

a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola

d'arte: con mattoni forati dello spessore cm 8;

VEDI TAVOLA DI PROGETTO

PIANO TERRA

nuovo WC a piano terra *(lung.=1,23+1,95) 3,18 2,850 9,06

a detrarre vano *(lung.=0,75+0,75) 1,50 2,150 -3,23

0,30 0,900 0,27

paretina sottoscala *(H/peso=(0,60+1,00)*0,5) 1,50 0,800 1,20

riquadratura vano deposito 2,00 0,600 2,100 2,52

PIANO PRIMO

nuova parete bagno 1,98 3,180 6,30

(H/peso=(3,15+3,08)*0,5) 0,17 3,115 0,53

Sommano positivi mq 19,88

Sommano negativi mq -3,23

SOMMANO mq 16,65 25,05 417,08

57 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed a base

B.13.020.01 cemento , calce idrata, inerti calcarei selezionati , fibre minerali e

additivi marcato CE in conformità alla norma 999-1:2003, reazio ...

apposita staggia, di spessore non inferiore a 1,5 cm, compresa la

formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali.

PIANO TERRA

nuovo WC a piano terra *(lung.=3,08+3,28) 6,36 2,850 18,13

a detrarre vano 2,00 0,75 2,150 -3,23

2,00 0,35 0,900 0,63

paretina sottoscala *(H/peso=(0,60+1,00)*0,5) 2,00 1,55 0,800 2,48

riquadratura vano deposito 1,00 2,100 2,10

PRIMO PIANO

nuova parete bagno 2,00 1,98 3,180 12,59

(H/peso=(3,15+3,08)*0,50) 2,00 0,17 3,115 1,06

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 33,76 17´552,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33,76 17´552,16

Sommano positivi mq 36,99

Sommano negativi mq -3,23

SOMMANO mq 33,76 11,87 400,73

58 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di

B.13.015.02 superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la

scrostatura, modalità di misurazione come alle premesse, con tutti gli

oneri connessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra

nuovo e vecchio intonaco. su pareti interne, piane verticali ,

si stima un 30% delle superfici verificate

PIANO TERRA *(par.ug.=0,3*(42,21+4,26+24,97+9,44)) 24,26 24,26

PIANO PRIMO *(par.ug.=0,3*(7,80+24,61+3,06+6,44+5,13+3,32+

26,14+7,56+6,43+27,48)) 35,39 35,39

SOMMANO mq 59,65 22,96 1´369,56

59 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di

B.13.015.03 superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la

scrostatura, modalità di misurazione come alle premesse, con tutti gli

oneri connessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra

nuovo e vecchio intonaco. su superfici orizzontali

si stima un 30% delle superfici verificate

PIANO TERRA *(par.ug.=0,3*(18,50+7,47+4,73)) 9,21 9,21

PIANO PRIMO *(par.ug.=0,3*(11,36+2,42+2,45+10,84)) 8,12 8,12

SOMMANO mq 17,33 25,04 433,94

60 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità,

B.14.019.02 rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione,

finitura superficiale a scelta della D.L., fornito e posto in opera ...

confezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 45x45 cm

PIANO TERRA

soggiorno - pranzo 19,05

WC 2,20

cucina 6,95

PRIMO PIANO

L1 10,80

bagno 3,10

a detrarre piatto doccia 0,70 0,700 -0,49

disim. 2,42

L2 10,84

Sommano positivi mq 55,36

Sommano negativi mq -0,49

SOMMANO mq 54,87 74,98 4´114,15

61 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di

B.14.123.02 prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su

intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso i

... i preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 25x40 cm

PIANO TERRA

WC 1,96 1,600 3,14

cucina 2,80 1,600 4,48

PRIMO PIANO

bagno 7,06 2,100 14,83

a detrarre vano 0,75 2,100 -1,58

Sommano positivi mq 22,45

Sommano negativi mq -1,58

SOMMANO mq 20,87 48,09 1´003,64

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 24´874,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´874,18

62 Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con

B.14.132.01 idoneo collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi,

i tagli a misura, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati,

la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

PIANO TERRA

soggiorno - pranzo 14,18 14,18

a detrarre vani 0,92 -0,92

1,23 -1,23

0,75 -0,75

sottoscala 3,30 3,30

3,10 3,10

cucina 5,54 5,54

a detrarre vano 1,45 -1,45

1,23 1,23

WC 4,21 4,21

a detrarre vano 0,75 -0,75

PRIMO PIANO

L1 13,82 13,82

a detrarre vano 0,75 -0,75

disim. 6,46 6,46

a detrarre vani 3,00 0,75 -2,25

0,93 -0,93

L2 13,58 13,58

a detrarre vani 0,75 -0,75

1,39 -1,39

Sommano positivi m 65,42

Sommano negativi m -11,17

SOMMANO m 54,25 8,49 460,58

63 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,

D1.03.021.01 completo di cassetta di scarico a parete, galleggiante silenzioso, tubo

di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a puls ... o alle

stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

BAGNO E WC

sono *(par.ug.=1,00+1,00) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 237,04 474,08

64 Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera,

D1.03.031.01 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti s ... lle

stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando

BAGNO

sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 213,68 213,68

65 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e

D1.03.029.01 posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico

corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate,  ... o

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo

monocomando

BAGNO

sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 264,15 264,15

66 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 26´286,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´286,67

D1.03.020.02 posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di

soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoi ... tro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con miscelatore

monocomando

BAGNO

sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 266,39 266,39

67 Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, fornita e posta in

D1.03.028.01 opera, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e

sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fis ...

ttivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a regola d'arte Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice

WC

sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 51,35 51,35

68 Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e

D1.03.024.02 posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con

raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; compl

... rrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavatoio in extra clay da 60x50

cm

WC

vaschetta lavapanni 1,00

SOMMANO cad 1,00 365,98 365,98

69 Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con

B.18.002.02 battentecostituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello

spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse i ...

l'opera finita. La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione

secondo norma UNI 9569. a due ante dimensioni cm 90-110 x 210-

220

PIANO TERRA

portoncino d'ingresso 1,00

SOMMANO cad 1,00 860,35 860,35

70 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in

B.18.089.02 operacompreso ferramenta larghezza oltre cm 8 fino a 10

PIANO PRIMO

nuove porte interne *(lung.=2*2,15) 3,00 4,30 12,90

SOMMANO m 12,90 10,37 133,77

71 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in

B.18.089.04 operacompreso ferramenta larghezza oltre cm 12 fino a 15

PIANO TERRA

porta su cortile *(lung.=2,15+2,15) 4,30 4,30

finestra dx su cortile *(lung.=1,40+1,40) 2,80 2,80

finestre sx su cortile *(lung.=0,95+0,95) 2,00 1,90 3,80

finestra su scala *(lung.=0,65+0,65) 1,30 1,30

porta - balcone cucina *(lung.=2,15+2,15) 4,30 4,30

PRIMO PIANO

L1 *(lung.=1,40+1,40) 2,80 2,80

bagno *(lung.=1,20+1,20) 2,40 2,40

disim. *(lung.=1,20+1,20) 2,40 2,40

L2 *(lung.=2,15+2,15) 4,30 4,30

SOMMANO m 28,40 12,42 352,73

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 28´317,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´317,24

72 Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo

B.18.005.01 battente,composta da: telaio maestro a spessore di abete sezione cm 9

x 5 liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato

da ... sterna di altezza cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e

rivestimento di compensato a un battente rivestita in compensato di

pioppo

PIANO TERRA

porta su cortile 0,900 2,100 1,89

SOMMANO mq 1,89 152,96 289,09

73 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno

B.18.008.01 o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio

maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modan ... la,

saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e

ritieni, serratura rivestimento in compensato in legno di pioppo

PIANO PRIMO

sono 3,00 0,750 2,100 4,73

SOMMANO mq 4,73 148,64 703,07

74 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli

B.18.018.01 interno muro fissata mediante zanche, fornita e poste in opera,

compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e fi

... i e magisteri di fornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte

- struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro

WC

sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 164,44 164,44

75 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi

B.18.019.01 impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio in listellare

impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in

multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni

standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia noce tanganika

WC

sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 265,71 265,71

76 Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre di legno lamellare

B.18.023.02 di okumé ricavati da segati opportunamente stagionati, predisposti

per montaggio su controtelaio, verniciatura mediante prodott ...

mittanza termica complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso

(Uw)> 1,50 W/m2°K e < o = 1,80 W/m2°K, apertura a battente o

vasistas

PIANO TERRA

WC dim. 0,60*0,90 ad un anta (sup. minima contabilizzata mq 1,50)

*(par.ug.=2*1,50) 3,00 3,00

PRIMO PIANO

bagno dim. 0,75*1,15 ad un anta (sup. minima contabilizzata mq

1,50) 1,50

disim. 0,75*1,15 ad un anta (sup. minima contabilizzata mq 1,50) 1,50

SOMMANO mq 6,00 369,74 2´218,44

77 Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre di legno lamellare

B.18.023.02 di okumé ricavati da segati opportunamente stagionati, predisposti

per montaggio su controtelaio, verniciatura mediante prodott ...

mittanza termica complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso

(Uw)> 1,50 W/m2°K e < o = 1,80 W/m2°K, apertura a battente o

vasistas

PIANO TERRA

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 31´957,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´957,99

soggiorno - pranzo 1,25*1,35 a due ante (sup. minima contabilizzata

mq 1,80) 1,80

su scala 1,30*0,60 a due ante (sup. minima contabilizzata mq 1,80) 1,80

PIANO PRIMO

L1 1,25*1,35 a due ante (sup. minima contabilizzata mq. 1,80) 1,80

SOMMANO mq 5,40 369,74 1´996,60

78 Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre di legno lamellare

B.18.023.02 di okumé ricavati da segati opportunamente stagionati, predisposti

per montaggio su controtelaio, verniciatura mediante prodott ...

mittanza termica complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso

(Uw)> 1,50 W/m2°K e < o = 1,80 W/m2°K, apertura a battente o

vasistas

PIANO TERRA

infisso - balcone cucina a due ante 1,350 2,100 2,84

PIANO PRIMO

infisso - balcone L2 a due ante 1,250 2,100 2,63

SOMMANO mq 5,47 369,74 2´022,48

79 Scuretti in legno costituiti da intelaiatura perimetrale in massello

B.18.013.02 avente sezione pari a 70x22mm, specchiature con doppio

compensato, completi di cerniere e nottolino di chiusura in ottone,

completi ... ia interna del serramento, compreso ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: mogano

meranti o okoumè

in misura dell'80%

Vedi voce n° 76 [mq 6.00] 0,80 4,80

Vedi voce n° 77 [mq 5.40] 0,80 4,32

Vedi voce n° 78 [mq 5.47] 0,80 4,38

SOMMANO mq 13,50 91,25 1´231,88

80 Fornitura e posa in opera di cassetta contatore gas fondo aperto in

PR_07 acciaio zincato, dimensioni 50x30x25 cm compreso rivetto, serratura

PR_35 dotata di chiave a quadrello, di n. 2 staffe porta misuratore e

quant'altro necessario per dare l'opera finita.

Per allaggio gas

sono 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 88,00 88,00

81 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la

B.02.019.01 chiusura delle stesse ed il carico del materiale di risulta su autocarro,

esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il confer ... di

trattamento rifiuti o discarica, misurate al metro lineare ogni

centimetro di profondità: Per tracce in muratura di mattoni pieni o

tufo;

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

per passaggio tubazioni da collettore a collettore (profondità cm 8) *

(lung.=2,85+0,40) 8,00 3,25 26,00

per passaggio tubazioni da collettore a radiatori (profondità cm 4) *

(lung.=8*1,00) 4,00 8,00 32,00

SOMMANO ml/cm 58,00 3,93 227,94

82 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea

B.02.018.01 attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, canalizzazione, apertura

di vani porta e finestre, esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di

risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento. murature in

mattoni forati;

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

per nicchia collettore in muratura esistente (profondità cm 5) *

(lung.=2*((2*0,60)+(2*0,50))) 5,00 4,40 22,00

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 22,00 37´524,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,00 37´524,89

SOMMANO ml/cm 22,00 0,34 7,48

83 Fornitura e posa in opera di collettori complanare di distribuzione

D2.06.010.02 dell'acqua calda ai corpi scaldanti, con attacchi di testa FF: 3/4' - 1' , e

con attacchi laterali su entrambi i lati da 1/2' M, rea ... e. Il tutto per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Attcco di testa FF: 3/4'.

Derivazione 4+4 - 1/2' M. Interasse da 30 a 40 mm.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Piano terra e Primo piano *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 152,36 304,72

84 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO

D2.01.011.04 21003) in rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo

UNI 11065 compreso raccordi a pressare materiale di consumo ,

escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri,

tracce, etc) e dei cunicoli. d.20x2,25.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

mandata e ritorno da caldaia a collettore (si stima) *(lung.=1,88+

1,10) 2,00 2,98 5,96

mandata e ritorno da collettore a collettore (si stima) *(lung.=2,85+

0,40) 2,00 3,25 6,50

SOMMANO m 12,46 9,90 123,35

85 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO

D2.01.011.01 21003) in rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo

UNI 11065 compreso raccordi a pressare materiale di consumo ,

escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri,

tracce, etc) e dei cunicoli. d. 14x2.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

mandata e ritorno da collettore a radiatori (si stima)

PIANO TERRA

soggiorno - pranzo 2,00 3,92 7,84

2,00 4,37 8,74

WC 2,00 4,18 8,36

cucina 2,00 1,20 2,40

PIANO PRIMO

L1 2,00 8,50 17,00

bagno 2,00 5,71 11,42

disim. 2,00 3,93 7,86

L2 2,00 2,58 5,16

SOMMANO m 68,78 6,63 456,01

86 Fornitura e posa in opera di caldaia murale a condensazione per

PR_05 riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria di tipo C, con

scambiatore primario in acciaio inox, bruciatore ad aria soffiata a p ...

nti idraulici e del gas tra la caldaia e l'impianto e di ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

sono 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´032,86 2´032,86

87 Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di rame in

D2.01.005.06 barre nudo per fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lineare in

barre. Le giunzioni saranno a raccordi meccanici o a saldare, c ...

staffaggi in profilati, ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi

genere (scavi, reinterri, tracce, etc.). e dei cunicoli. d. 28x1.

Per linea gas (si stima)

caldaia *(lung.=0,95+1,60) 2,55 2,55

cucina 3,30 3,30

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 5,85 40´449,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,85 40´449,31

SOMMANO m 5,85 19,15 112,03

88 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in

D1.04.013.02 opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1/2"

chiave di arresto caldaia 1,00

chiave di arresto cucina 1,00

SOMMANO cad 2,00 11,48 22,96

89 Fornitura e posa in opera di Piastre in alluminio pressofuso

D2.06.002.02 preverniciate premontati a misura , W.da 114 a 130 ad elemento,

posate in opera con tappi, staffe, guarnizioni , valvoline di sfiato,

valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in

genere. altezza 581 e 681 profondita' 80.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

si considerano 30 Kcal/mc

PIANO TERRA

soggiorno- pranzo *(par.ug.=(19,05*2,85)*30) 1628,78 1,160 1´889,38

WC *(par.ug.=(2,20*2,85)*30) 188,10 1,160 218,20

cucina *(par.ug.=(6,95*2,85)*30) 594,23 1,160 689,31

PIANO PRIMO

L1 (consideriamo un Hmedia = 3,04)  *(par.ug.=(10,80*3,04)*30) 984,96 1,160 1´142,55

bagno (consideriamo un H media = 2,83) *(par.ug.=(3,10*2,83)*30) 263,19 1,160 305,30

disim. (consideriamo un Hmedia = 2,73) *(par.ug.=(2,42*2,73)*30) 198,20 1,160 229,91

L2 (consideraimo un Hmedia = 2,98) *(par.ug.=(10,84*2,98)*30) 969,10 1,160 1´124,16

SOMMANO watt 5´598,81 0,17 951,80

90 Fornitura e posa in opera di detentore, corpo in ottone con attacchi a

D2.02.017.01 squadra o diritti, fornito di guarnizione di tenuta in EPDM. Pressione

massima di esercizio 10 bar. Detentore con corpo in ottone, diametro

3/8'.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Piano terra 4,00

Piano primo 4,00

SOMMANO cad 8,00 11,26 90,08

91 Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile per radiatori,

D2.02.012.02 con regolazione manuale, predisposta per comandi termostatici ed

elettrotermici. Corpo in ottone e attacchi a squadra o diritti, f ... sione

massima di esercizio 10 bar. Valvola termostatizzabile, con

regolazione manuale, pressione massima di esercizio 10 bar, diametro

1/2'.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

sono *(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 16,39 131,12

92 Realizzazione nella muraura di tompagno del condotto di aerazione

PR_06 nei vani dove sono presenti caldaie e cucine a gas DN 120 mediante

l'utilizzo di una fresa in punte diamantate, condotto completo di tubo

in pvc e griglie di protezione con alette in materiale plastico.

CUCINA

sono 1,00

WC

sono 1,00

per passaggio condotto fumario caldaia a gas 1,00

per passaggio tubazioni linea gas (al 50% per DN 60) *(par.ug.=0,5*

1,00) 0,50 0,50

SOMMANO cad 3,50 51,00 178,50

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 41´935,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´935,80

93 Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato

D2.09.001.01 alla tensione di rete o con batterie autonome, contatto ON-OFF o in

commutazione, funzione di riscaldamento e raffreddamento, idoneo

... le linee elettriche e le opere murarie. Termostato ambientale con

fissaggio a parete e display digitale per l'indicazione della

temperatura.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,33 64,33

94 Pozzetto di messa a terra  Formazione di pozzetto di messa a terra

D3.03.007.01 realizato in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) del!e dimensioni

orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore minimo di

10 cm ... ede di contenimento e i relativi ripristini, la regolarizzazione

del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

finita.

Impianto di messa a terra - CEI 64 - 8/4

sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 144,79 144,79

95 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato

D3.03.001.01 a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e

lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di conduttori tondi o

bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa),

compreso ogni altro onere e magistero.

Impianto di messa a terra - CEI 64 - 8/4

sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 59,63 59,63

96 Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di

D3.06.001.01 tipo pesante per canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in

opera sotto traccia: diam. esterno mm 16

Impianto di messa a terra - CEI 64 - 8/4

fino al Q.E. (si stima) 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 2,62 13,10

97 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile,

D3.05.001.06 isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in

conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, dato in opera entro

ca ... zioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a

morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero:

sezione 16 mmq.;

Impianto di messa a terra - CEI 64 - 8/4

fino al Q.E. (si stima) 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 3,73 18,65

98 Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale costituita da una

D3.03.005.01 morsettierain ottone nichelato, per l'attestamento di n. 1 conduttore

passante da 6-16 mmq e n. 6 conduttori da 1,5-10 mmq cassett ... . Il

fissaggio della cassetta il ripristirno, il montaggio e cablaggio, e

quant'altro necessario per rendere l'opera completa e funzionante.

Impianto di messa a terra - CEI 64 - 8/4

sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 84,65 84,65

99 Rimozione di articoli vari, in qualsiasi numero, con gli oneri come

B.02.027.09 alle premesse con esclusione degli oneri di ponteggi e gli oneri per il

trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 42´320,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´320,95

discarica: di placche compreso frutti e cassette portafrutta;

Rifacimento impianto elettrico - Livello 1 Base CEI 64-8

interruttori 8,00

prese di corrente 12,00

SOMMANO cad 20,00 2,00 40,00

100 Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in

D3.04.006.01 opera di centralino elettrico generale o di piano per comando,

distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in PVC, cos

... ei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da

pagare a parte; per misure assimilabili a: 240 x 220 mm (6 mod.

DIN).

Rifacimento impianto elettrico - Livello 1 Base CEI 64-8

sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 17,68 17,68

101 Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo

D3.04.019.12 AC, posti in opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 32 A

Id: 0.03

Rifacimento impianto elettrico - Livello 1 Base CEI 64-8

salvavita 1,00

SOMMANO cad 1,00 105,86 105,86

102 Interruttore magnetotermico, P.l. 6 kA Fornitura e posa in opera di

D3.04.009.08 interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA,con

sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati

in quadripredisposti. Tripolare da 10 a 3 2 A

Rifacimento impianto elettrico - Livello 1 Base CEI 64-8

linea luci e prese 2,00

linea dedicata WC (lavatrice) cucina (forno) 2,00

SOMMANO cad 4,00 69,27 277,08

103 Realizzazione della dorsale principale dell'impianto elettrico

PR_10 comprensiva delle seguenti fasi:

- Apertura e successiva chiusura di tracce, nella muratura esistente,

per il passaggio delle nuove line ... coperchio a vista, di dimensioni e

numero idonei all'impianto da resalizzare;

il tutto per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.

Rifacimento impianto elettrico - Livello 1 Base CEI 64-8

PIANO TERRA 1,00

PRIMO PIANO 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 448,40 896,80

104 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido

D3.07.001.01 tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo

N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N ...

lante, interruttoredel tipo modulare, placca di rivestimento inPVC

compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere

emagistero.

Rifacimento impianto elettrico - Livello 1 Base CEI 64-8

PIANO TERRA

WC 1,00

cucina 1,00

PIANO PRIMO

L1 1,00

bagno 1,00

disim. 1,00

L2 1,00

SOMMANO cad 6,00 38,49 230,94

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 43´889,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´889,31

105 Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC rigido

D3.07.008.01 tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo

N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V

... redel tipo modulare, placca di rivestimento inalluminio anodizzato

compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere

emagistero.

Rifacimento impianto elettrico - Livello 1 Base CEI 64-8

bagno (specchio su lavabo) 1,00

cucina (collegamento elettrico cappa) 1,00

collegamento elettrico cronotermostato 1,00

SOMMANO cad 3,00 37,44 112,32

106 Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido

D3.07.003.01 tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo

N07V-K della sezione di 1,5 mrnq e da un conduttore del tipo N07 ...

iaie isolante, n°2 deviatori del tipo, placche di rivestimento PVC

compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere

emagistero.

Rifacimento impianto elettrico - Livello 1 Base CEI 64-8

PIANO TERRA

soggiorno - pranzo 1,00

scala 1,00

SOMMANO cad 2,00 62,27 124,54

107 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi

D3.07.016.01 ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella

di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dor ... atura. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la

tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto

Rifacimento impianto elettrico - Livello 1 Base CEI 64-8

Vedi voce n° 104 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 9,67 58,02

108 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi

D3.07.016.03 ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella

di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'

esclusa la tinteggiatura. Per punto luce a parete

Rifacimento impianto elettrico - Livello 1 Base CEI 64-8

Vedi voce n° 105 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 7,25 21,75

109 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi

D3.07.016.02 ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella

di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dor ... rasatura. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'

esclusa la tinteggiatura. Per punto luce deviato a soffitto

Rifacimento impianto elettrico - Livello 1 Base CEI 64-8

Vedi voce n° 106 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 14,50 29,00

110 Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC

D3.08.002.01 rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due

conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore

del tipo N ... mento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della

scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro

onere e magistero.

Rifacimento impianto elettrico - Livello 1 Base CEI 64-8

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´234,94

PIANO TERRA

soggiorno - pranzo 3,00

PIANO PRIMO

L1 3,00

bagno (specchio su lavabo) 1,00

disim. 1,00

L2 3,00

SOMMANO cad 11,00 39,44 433,84

111 Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC

D3.08.003.01 rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due

conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore

del tipo N ... mento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della

scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro

onere e magistero.

Rifacimento impianto elettrico - Livello 1 Base CEI 64-8

PIANO TERRA

cucina (forno, frigo e di servizio) 3,00

WC (lavatrice) 1,00

SOMMANO cad 4,00 43,12 172,48

112 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima

D3.08.018.01 IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali

supporti, posta in opera compreso gli oneri per la formazione del ...  a

partire dalla cassetta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e

quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 2P+T

16A

Rifacimento impianto elettrico - Livello 1 Base CEI 64-8

per collegamento elettrico caldaia 1,00

SOMMANO cad 1,00 113,00 113,00

113 Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9

D3.08.020.01 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale

isolante, presa coassiale TV passante del tipo modulare derivata, plac

... avo coassiale 75 Ohm, il fissaggio del tubo e della scatola

portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e

magistero.

Rifacimento impianto elettrico - Livello 1 Base CEI 64-8

sono 2,00

SOMMANO cad 2,00 55,66 111,32

114 Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9

D3.08.019.01 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale

isolante, presa telefonica del tipo modulare RJ12, placca diri ...  ad

una coppia polare,il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il

cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,38 45,38

115 Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli

D3.08.016.01 scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa

quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la

rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la tinteggiatura.

Rifacimento impianto elettrico - Livello 1 Base CEI 64-8

Vedi voce n° 110 [cad 11.00] 11,00

Vedi voce n° 111 [cad 4.00] 4,00

Vedi voce n° 112 [cad 1.00] 1,00

Vedi voce n° 114 [cad 1.00] 1,00

Vedi voce n° 113 [cad 2.00] 2,00

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,00 45´110,96

SOMMANO cad 19,00 14,50 275,50

116 Punto di comando a pulsante costituito da tubazione in PVC rigido

D3.07.013.01 tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo

N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In opera completo di scatola e su

... ento in PVC  compreso il fissaggio del tubo e della scatola

portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e

magistero.

Rifacimento impianto elettrico - Livello 1 Base CEI 64-8

campanello 1,00

SOMMANO cad 1,00 115,50 115,50

117 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura

B.21.004.01 murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali

occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati, co ... somma

dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola

lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassatura di pittura murale

PIANO TERRA

Sup. Verticali

soggiorno - pranzo 12,13 2,850 34,57

WC 3,08 2,850 8,78

a detrarre rivestimento 1,95 1,600 -3,12

cucina 8,52 2,850 24,28

a detrarre rivestimento 2,80 1,600 -4,48

Sup. Orizzontali

soggiorno - pranzo 19,05

WC 2,20

cucina 6,95

SCALA INTERNA

Sup. Verticali

piano terra *(par.ug.=1,98+2,09+5,37) 9,44 9,44

piano primo *(par.ug.=2,42+(2*12,53)) 27,48 27,48

Sup. Orizzontali 4,73

PIANO PRIMO

Sup. Verticali

L1 3,00 2,600 7,80

(par.ug.=12,23+10,73) 22,96 22,96

1,02 3,000 3,06

bagno 1,88 2,500 4,70

(par.ug.=2*4,44) 8,88 8,88

a detrarre rivestimento 5,04 2,100 -10,58

disim. *(par.ug.=2*3,22) 6,44 6,44

2,05 2,500 5,13

1,12 2,960 3,32

L2 *(par.ug.=2*13,07) 26,14 26,14

2,57 2,940 7,56

2,57 2,500 6,43

Sup. Orizzontali

L1 10,80

bagno 3,10

disim. 2,42

L2 10,84

Sommano positivi mq 267,06

Sommano negativi mq -18,18

SOMMANO mq 248,88 1,42 353,41

118 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di

B.21.003.01 successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura

a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola,

cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata.

Vedi voce n° 117 [mq 248.88] 248,88

PIANO TERRA

parete sotto scala *(par.ug.=(2*1,20)+0,1) 2,50 2,50

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 251,38 45´855,37

nuova parete WC *(lung.=(3,08+3,28)) 6,36 2,850 18,13

PRIMO PIANO

nuova parete bagno *(lung.=1,88+0,17)*(H/peso=3,15-2,10) 2,05 1,050 2,15

(lung.=1,98+0,27) 2,25 3,180 7,16

SOMMANO mq 278,82 5,25 1´463,81

119 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici

B.21.006.01 già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a

base di resine acriliche in fase acquosa

Vedi voce n° 118 [mq 278.82] 278,82

SOMMANO mq 278,82 2,60 724,93

120 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a

B.21.012.01 gesso, di pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre

mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del sup ... rto e la

imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,è esclusa

l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca

Vedi voce n° 119 [mq 278.82] 278,82

SOMMANO mq 278,82 10,09 2´813,29

Totale LAVORI A MISURA euro 50´857,40
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 U.I. 5547 - ex Pasquale Fabrizio via Sant'Anna n° 30 50´857,40

Totale SUPER CATEGORIE euro 50´857,40
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Lavori esterni 10´075,24

  002 Lavori interni 40´782,16

Totale CATEGORIE euro 50´857,40
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Opere edili 37´771,12

  002 Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario 2´737,38

  003 Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento 4´791,18

  004 Revisione/Rifacimento impianto elettrico 3´501,83

  005 Oneri per la sicurezza 2´055,89

Totale SUB CATEGORIE euro 50´857,40

     Potenza, 26/05/2021

Il Tecnico

geom. Mario Restaino
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