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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.02 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva,

compreso abbassamento e accata ...  nonchè lo scarico ed il trasporto alle

discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di pietrame o tufi;

SOMMANO... mc 9,13 38,05 347,40 213,51 61,460

2 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.03 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva,

compreso abbassamento e accata ... orizzate del materiale di risulta: di

murature di mattoni pieni o semipieni di qualsiasi spessore, non infer. a 2

teste.

SOMMANO... mc 1,73 46,09 79,74 50,11 62,850

3 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di

B.02.003.01 qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e

accatastamento, nell'ambito ... rimento a discarica o ad impianto di

trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore

finito;

SOMMANO... mq 14,40 9,71 139,82 92,45 66,120

4 Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i

B.02.008.01 ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di

trattamento dei materiali di risulta:. tegole marsigliesi o in cemento o

portoghesi;

SOMMANO... mq 56,59 4,11 232,58 136,88 58,850

5 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze,

B.02.014.01 manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui

alle premesse, con l'av ... che ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di

sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;

SOMMANO... mq 110,19 6,88 758,11 502,78 66,320

6 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze,

B.02.014.03 manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui

alle premesse, con l'av ... ale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di

conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm;

SOMMANO... mq 411,35 1,35 555,33 366,96 66,080

7 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale

B.02.015.04 escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di

qualsiasi tipo e le struttu ... e ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento

in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress

SOMMANO... mq 52,84 6,31 333,42 150,41 45,110

8 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale

B.02.015.09 escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di

qualsiasi tipo e le struttu ... erracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli

klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali;

SOMMANO... mq 1,84 4,25 7,82 4,56 58,290

9 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la

B.02.018.01 creazione di giunti, tagli, canalizzazione, apertura di vani porta e finestre,

esclusi i pontegg ... , il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i

relativi oneri di conferimento. murature in mattoni forati;

SOMMANO... ml/cm 22,00 0,27 5,94 4,54 76,470

10 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle

B.02.019.01 stesse ed il carico del materiale di risulta su autocarro, esclusi i ponteggi e gli

oneri per il trasp ... ti o discarica, misurate al metro lineare ogni centimetro di

profondità: Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo;

SOMMANO... ml/cm 58,00 3,11 180,38 138,60 76,840

11 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed

B.02.020.01 accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato

dalla Direzione Lavori entro l'a ...  porte-finestre, di cassonetto, compreso

stipiti, contro stipiti, copri fili, scuretti, con superfici superiori a 2 mq.;

SOMMANO... mq 2,90 7,36 21,34 16,76 78,520

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 2´661,88 1´677,56
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12 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed

B.02.020.02 accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato

dalla Direzione Lavori entro l'a ...  il trasporto e per il conferimento ad

impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2

mq.;

SOMMANO... mq 8,06 9,91 79,87 62,42 78,150

13 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed

B.02.020.04 accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato

dalla Direzione Lavori entro l'a ...  ad impianto di trattamento rifiuti o

discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controstipite e coprifili;

SOMMANO... mq 5,27 5,23 27,56 21,60 78,370

14 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed

B.02.020.08 accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato

dalla Direzione Lavori entro l'a ... ento rifiuti o discarica: di porta ed antiporta

di primo ingresso, compreso stipiti, controstipiti, bussola e coprifili;

SOMMANO... mq 7,89 8,14 64,22 50,26 78,250

15 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione

B.02.025.03 compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il

trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di

discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni;

SOMMANO... m 10,20 0,83 8,47 6,61 78,100

16 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione

B.02.025.04 compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il

trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di

grandaie di qualsiasi tipo e dimensioni;

SOMMANO... m 15,72 1,66 26,10 20,38 78,100

17 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in

B.02.026.03 qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle

rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento

rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno;

SOMMANO... cad 2,00 8,32 16,64 11,87 71,320

18 Rimozione di articoli vari, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle

B.02.027.09 premesse con esclusione degli oneri di ponteggi e gli oneri per il trasporto e

per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di placche

compreso frutti e cassette portafrutta;

SOMMANO... cad 20,00 1,58 31,60 24,65 78,000

19 Tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed

B.04.019.03 a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o

piattabande, il taglio e la ... astri a muro e quanto altro occorra per dare il

lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore cm 8;

SOMMANO... mq 16,65 19,80 329,67 175,94 53,370

20 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e

B.06.010.01 sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per

esecuzione a livello, battuto e sp ... sabbia di fiume, compreso ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 4 cm

SOMMANO... mq 56,05 9,87 553,21 399,53 72,220

21 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e

B.06.010.02 sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per

esecuzione a livello, battuto e sp ... ltro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo per la finitura a frattazzo fino

SOMMANO... mq 336,30 2,38 800,39 632,87 79,070

22 Massetto di sottofondo per la formazione di pendenze su tetti piani o inclinati,

B.06.012.01 con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e

spianato a fratt ... iaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore medio cm 5

SOMMANO... mq 56,59 14,11 798,48 440,20 55,130

23 Listello in legno della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del

B.09.006.01 pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda in legno di

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 5´398,09 3´523,89
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abete

SOMMANO... m 204,36 2,01 410,76 226,41 55,120

24 Manto di copertura a tegole di cemento colorato, disposto su piani predisposti,

B.09.028.01 compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura

perimetrale

SOMMANO... mq 56,59 21,25 1´202,54 323,00 26,860

25 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso

B.11.036.01 sinterizzato EPS 200 stampato, totalmente idrorepellente epermeabile al

vapore, acelle chiuse marcato Ce in conformita alla norma UNI EN 13163 a

bordi sia battentati che ad incastro: Spessore cm 3.0

SOMMANO... mq 28,67 8,02 229,93 57,99 25,220

26 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso

B.11.036.02 sinterizzato EPS 200 stampato, totalmente idrorepellente epermeabile al

vapore, acelle chiuse marcato Ce in conformita alla norma UNI EN 13163 a

bordi sia battentati che ad incastro: Sovrapprezzo per ogni centimetro in più

SOMMANO... mq 57,34 1,19 68,23 0,00

27 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie

B.13.015.01 inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura,

modalità di misurazione come all ... nessi alla perfetta esecuzione e raccordo e

connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali

SOMMANO... mq 25,95 19,09 495,39 370,05 74,700

28 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie

B.13.015.02 inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura,

modalità di misurazione come all ... ssi alla perfetta esecuzione e raccordo e

connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti interne, piane verticali ,

SOMMANO... mq 59,65 18,15 1´082,65 811,99 75,000

29 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie

B.13.015.03 inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura,

modalità di misurazione come all ...  oneri connessi alla perfetta esecuzione e

raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su superfici orizzontali

SOMMANO... mq 17,33 19,79 342,96 258,32 75,320

30 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed a base cemento ,

B.13.020.01 calce idrata, inerti calcarei selezionati , fibre minerali e additivi marcato CE in

conformità alla norm ... i spessore non inferiore a 1,5 cm, compresa la

formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali.

SOMMANO... mq 33,76 9,38 316,67 165,68 52,320

31 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità,

B.14.019.02 rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura

superficiale a scelta della D.L., forn ... itura finale, e ogni altro onere e

magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni

45x45 cm

SOMMANO... mq 54,87 59,27 3´252,14 889,14 27,340

32 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima

B.14.123.02 qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da

pagarsi a parte, con idoneo  ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 25x40 cm

SOMMANO... mq 20,87 38,02 793,48 211,38 26,640

33 Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo

B.14.132.01 collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a

misura, la sigillatura dei  ... i preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... m 54,25 6,71 364,02 73,31 20,140

34 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi

B.17.002.08 oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di

supporto (cicogne) per i ...  di gronda e di pezzi speciali per il raccordo -

sviluppo da 331 a 500 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10

SOMMANO... m 22,92 14,81 339,45 154,79 45,600

35 Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 14´296,31 7´065,95
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B.17.005.04 ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio

preverniciato spessore 20/10

SOMMANO... cad 30,00 4,11 123,30 60,70 49,230

36 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per

B.17.006.04 dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei

collari di sostegno diametro fino a 100 mm in acciaio zincato preverniciato

spessore 8/10

SOMMANO... m 10,20 9,04 92,21 41,27 44,760

37 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera compreso fissaggio al

B.17.013.05 supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a regola d'arte in

acciaio zincato diametro 8-10 cm

SOMMANO... cad 10,00 2,40 24,00 13,50 56,250

38 Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battentecostituito

B.18.002.02 da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con

rinforzo interno e n ... orta deve essere certificata in classe 1 antintrusione

secondo norma UNI 9569. a due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220

SOMMANO... cad 1,00 680,12 680,12 45,57 6,700

39 Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente,composta

B.18.005.01 da: telaio maestro a spessore di abete sezione cm 9 x 5 liscio o con

modanatura perimetrale ricacciata; ...  12, con telaio maestro a spessore di

abete e rivestimento di compensato a un battente rivestita in compensato di

pioppo

SOMMANO... mq 1,89 120,92 228,54 29,18 12,770

40 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due

B.18.008.01 battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di

sezione minima 9x4,5 c ... trati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci

e ritieni, serratura rivestimento in compensato in legno di pioppo

SOMMANO... mq 4,73 117,50 555,78 38,02 6,840

41 Scuretti in legno costituiti da intelaiatura perimetrale in massello avente

B.18.013.02 sezione pari a 70x22mm, specchiature con doppio compensato, completi di

cerniere e nottolino di chiusura ... mento, compreso ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: mogano meranti o

okoumè

SOMMANO... mq 13,50 72,13 973,76 73,03 7,500

42 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno

B.18.018.01 muro fissata mediante zanche, fornita e poste in opera, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie d ... nitura per la realizzazione a perfetta regola

d'arte - struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro

SOMMANO... cad 1,00 129,99 129,99 17,91 13,780

43 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi

B.18.019.01 impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio in listellare

impiallacciato dello spessore 8/11 mm, co ... ultistrato e serratura a gancio con

nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia noce

tanganika

SOMMANO... cad 1,00 210,05 210,05 3,91 1,860

44 Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre di legno lamellare di

B.18.023.02 okumé ricavati da segati opportunamente stagionati, predisposti per

montaggio su controtelaio, verniciat ... plessiva della chiusura trasparente e

dell'infisso (Uw)> 1,50 W/m2°K e < o = 1,80 W/m2°K, apertura a battente o

vasistas

SOMMANO... mq 16,87 292,28 4´930,76 224,84 4,560

45 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso

B.18.089.02 ferramenta larghezza oltre cm 8 fino a 10

SOMMANO... m 12,90 8,20 105,78 55,89 52,840

46 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso

B.18.089.04 ferramenta larghezza oltre cm 12 fino a 15

SOMMANO... m 28,40 9,82 278,89 158,52 56,840

47 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 22´629,49 7´828,29
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B.21.003.01 successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due

passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle

superfici, compresa pulitura ad opera ultimata.

SOMMANO... mq 278,82 4,15 1´157,10 667,76 57,710

48 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su

B.21.004.01 pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con

eventuali rappezzi nei p ... ativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite:

sola lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassatura di pittura murale

SOMMANO... mq 347,54 1,12 389,25 307,00 78,870

49 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già

B.21.006.01 preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine

acriliche in fase acquosa

SOMMANO... mq 377,48 2,06 777,61 308,09 39,620

50 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di

B.21.012.01 pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo

è compresa la  ...  ad uno strato di isolante dato a pennello,è esclusa

l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca

SOMMANO... mq 278,82 7,98 2´224,98 1´128,96 50,740

51 Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni su intonaco civile

B.21.015.02 esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la

preparazione del supporto e l ...  isolante dato a pennello,è esclusa

l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte

chiare

SOMMANO... mq 98,66 7,04 694,57 399,10 57,460

52 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante:

B.21.039.01 spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e

materiali polverulenti.

SOMMANO... mq 4,59 1,59 7,30 5,77 79,100

53 Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa

B.21.046.01 preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente

articolo, sommaria stuccatura di ... tura antiruggine comprese opere

provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad uno strato con antiruggine

gliceroftalica

SOMMANO... mq 4,59 6,97 31,99 17,23 53,850

54 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di

B.21.047.03 smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto

da compensare a parte: colorato tinte scure

SOMMANO... mq 4,59 8,55 39,24 17,24 43,940

55 Fornitura e posa in opera di comignolo per canne fumarie o di esalazione in

B.22.013.04 conglomerato cementizio naturale, dato in opera compreso di piastra

sottocomignolo in calcestruzzo. Comignolo grigio cm 30x30.

SOMMANO... cad 1,00 48,60 48,60 6,55 13,470

56 Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta

B.25.003.01 proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone

disagiate o/o in centri storici, ese ...  portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico

del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica

SOMMANO... mc/km 546,36 1,45 792,22 340,10 42,930

57 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di

B.25.004.05 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento,

mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO... ql 292,74 1,80 526,93 0,00

58 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di

B.25.004.06 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che

sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno

SOMMANO... ql 5,72 5,11 29,23 0,00

59 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 29´348,51 11´026,09
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B.25.004.07 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che

sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 02 - vetro

SOMMANO... ql 0,51 1,12 0,57 0,00

60 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a

D1.03.003.01 linea continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione

ubicate nel locale. Sono  ...  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per

bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice)

SOMMANO... cad 1,00 305,45 305,45 182,69 59,810

61 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a

D1.03.003.02 linea continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione

ubicate nel locale. Sono  ... e e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Per cucina (Lavello e lavastoviglie)

SOMMANO... cad 0,50 117,39 58,70 38,82 66,130

62 Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC

D1.03.014.01 con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,

cucine etc. a valle della c ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le

relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

SOMMANO... cad 8,00 40,27 322,16 196,74 61,070

63 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi igienico-

D1.03.016.01 sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno

di bagni, wc, docce,  ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

SOMMANO... cad 3,00 33,02 99,06 63,23 63,830

64 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi igienico-

D1.03.017.01 sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno

di bagni, wc, docce,  ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili

SOMMANO... cad 2,00 42,80 85,60 35,13 41,040

65 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in

D1.03.020.02 opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18

cm a muro diametro 1/ ... o per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con miscelatore monocomando

SOMMANO... cad 1,00 210,58 210,58 28,11 13,350

66 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo

D1.03.021.01 di cassetta di scarico a parete, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in

polietilene, PVC, plac ...  altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

SOMMANO... cad 2,00 187,38 374,76 57,60 15,370

67 Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in

D1.03.024.02 opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di

piletta completa di sifone  ... sse e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavatoio in extra clay da 60x50 cm

SOMMANO... cad 1,00 289,31 289,31 56,21 19,430

68 Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, fornita e posta in opera,

D1.03.028.01 composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare

con uscita DN 40-50, compl ... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a regola d'arte Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice

SOMMANO... cad 1,00 40,59 40,59 17,56 43,270

69 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in

D1.03.029.01 opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e

filtro, pilone, flessibil ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando

SOMMANO... cad 1,00 208,81 208,81 35,12 16,820

70 Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera,

D1.03.031.01 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone

1 1/4", flessibili, rosette  ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando

SOMMANO... cad 1,00 168,92 168,92 35,14 20,800

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 31´513,02 11´772,44
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71 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera,

D1.04.013.02 compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1/2"

SOMMANO... cad 2,00 9,08 18,16 8,73 48,080

72 Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di rame in barre nudo

D2.01.005.06 per fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni

saranno a raccordi mecc ... ti, ed escluso ogni onere per opere edili di

qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc.). e dei cunicoli. d. 28x1.

SOMMANO... m 5,85 15,14 88,57 27,61 31,170

73 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in

D2.01.011.01 rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso

raccordi a pressare materiale  ... onsumo , escluso ogni onere per opere edili

di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d. 14x2.

SOMMANO... m 68,78 5,24 360,41 130,47 36,200

74 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in

D2.01.011.04 rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso

raccordi a pressare materiale  ... sumo , escluso ogni onere per opere edili di

qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.20x2,25.

SOMMANO... m 12,46 7,83 97,56 35,97 36,870

75 Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile per radiatori, con

D2.02.012.02 regolazione manuale, predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici.

Corpo in ottone e attacchi a  ... rcizio 10 bar. Valvola termostatizzabile, con

regolazione manuale, pressione massima di esercizio 10 bar, diametro 1/2'.

SOMMANO... cad 8,00 12,96 103,68 34,86 33,620

76 Fornitura e posa in opera di detentore, corpo in ottone con attacchi a squadra o

D2.02.017.01 diritti, fornito di guarnizione di tenuta in EPDM. Pressione massima di

esercizio 10 bar. Detentore con corpo in ottone, diametro 3/8'.

SOMMANO... cad 8,00 8,90 71,20 23,20 32,590

77 Fornitura e posa in opera di Piastre in alluminio pressofuso preverniciate

D2.06.002.02 premontati a misura , W.da 114 a 130 ad elemento, posate in opera con tappi,

staffe, guarnizioni , valvol ... sfiato, valvole e detentori da valutare a parte;

sono escluse opere murarie in genere. altezza 581 e 681 profondita' 80.

SOMMANO... watt 5´598,81 0,13 727,85 85,59 11,760

78 Fornitura e posa in opera di collettori complanare di distribuzione dell'acqua

D2.06.010.02 calda ai corpi scaldanti, con attacchi di testa FF: 3/4' - 1' , e con attacchi

laterali su entrambi i ...  il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Attcco di testa

FF: 3/4'. Derivazione 4+4 - 1/2' M. Interasse da 30 a 40 mm.

SOMMANO... cad 2,00 120,44 240,88 29,07 12,070

79 Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla

D2.09.001.01 tensione di rete o con batterie autonome, contatto ON-OFF o in

commutazione, funzione di riscaldamento e raf ... e le opere murarie.

Termostato ambientale con fissaggio a parete e display digitale per

l'indicazione della temperatura.

SOMMANO... cad 1,00 50,85 50,85 3,75 7,380

80 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco,

D3.03.001.01 avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con

bandiera per allacciamento di  ... duttori tondi o bandellaIn opera su terreno di

qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.

SOMMANO... cad 1,00 47,14 47,14 5,03 10,680

81 Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale costituita da una

D3.03.005.01 morsettierain ottone nichelato, per l'attestamento di n. 1 conduttore passante

da 6-16 mmq e n. 6 conduttori d ...  cassetta il ripristirno, il montaggio e

cablaggio, e quant'altro necessario per rendere l'opera completa e funzionante.

SOMMANO... cad 1,00 66,92 66,92 11,58 17,310

82 Pozzetto di messa a terra  Formazione di pozzetto di messa a terra realizato in

D3.03.007.01 cls cementizio Rck 15 (N/mmq) del!e dimensioni orientative interne

40x40x60 cm con pareti dello spes ... e i relativi ripristini, la regolarizzazione

del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 33´386,24 12´168,30
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SOMMANO... cad 1,00 114,46 114,46 20,13 17,590

83 Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di

D3.04.006.01 centralino elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e

sezionamento dei circuiti degli i ...  in uscita sulle apparecchiature, queste

ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 240 x 220 mm (6 mod.

DIN).

SOMMANO... cad 1,00 13,98 13,98 3,78 27,040

84 Interruttore magnetotermico, P.l. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore

D3.04.009.08 magnetotermico, potere di interruzione 6 kA,con sganciatore magnetotermico,

di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti. Tripolare da 10

a 3 2 A

SOMMANO... cad 4,00 54,76 219,04 18,11 8,270

85 Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo AC, posti

D3.04.019.12 in opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 32 A Id: 0.03

SOMMANO... cad 1,00 83,68 83,68 4,53 5,410

86 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato

D3.05.001.06 in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle

Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... e, compreso l'onere dei collegamenti

a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 16

mmq.;

SOMMANO... m 5,00 2,95 14,75 7,55 51,210

87 Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo

D3.06.001.01 pesante per canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto

traccia: diam. esterno mm 16

SOMMANO... m 5,00 2,07 10,35 6,04 58,400

88 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9

D3.07.001.01 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della

sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento

inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere

emagistero.

SOMMANO... cad 6,00 30,43 182,58 68,87 37,720

89 Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9

D3.07.003.01 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della

sezione di 1,5 mrnq e da un con ... eviatori del tipo, placche di rivestimento

PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere

emagistero.

SOMMANO... cad 2,00 49,23 98,46 30,22 30,690

90 Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC rigido tipo RK9

D3.07.008.01 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della

sezione di 1,5 mmq e da un cond ...  placca di rivestimento inalluminio

anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere

emagistero.

SOMMANO... cad 3,00 29,60 88,80 34,44 38,780

91 Punto di comando a pulsante costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9

D3.07.013.01 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della

sezione di 1,5 mmq. In opera comp ... o il fissaggio del tubo e della scatola

portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO... cad 1,00 91,30 91,30 11,48 12,570

92 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i

D3.07.016.01 ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra,

dalla scatola di derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto

SOMMANO... cad 6,00 7,64 45,84 36,22 79,010

93 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i

D3.07.016.02 ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra,

dalla scatola di derivaz ...  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce deviato a soffitto

SOMMANO... cad 2,00 11,46 22,92 18,11 79,030

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 34´372,40 12´427,78



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 34´372,40 12´427,78

94 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i

D3.07.016.03 ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra,

dalla scatola di derivaz ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce a parete

SOMMANO... cad 3,00 5,73 17,19 13,59 79,030

95 Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo

D3.08.002.01 RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della

sezione di 1,5 mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola

portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO... cad 11,00 31,18 342,98 138,46 40,370

96 Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo

D3.08.003.01 RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della

sezione di 2,5 mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola

portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO... cad 4,00 34,09 136,36 50,34 36,920

97 Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i

D3.08.016.01 ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra,

dalla scatola di derivaz ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.

SOMMANO... cad 19,00 11,46 217,74 172,08 79,030

98 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55,

D3.08.018.01 provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in

opera compreso gli oneri p ... setta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e

quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 2P+T 16A

SOMMANO... cad 1,00 89,33 89,33 12,59 14,090

99 Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9

D3.08.019.01 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante,

presa telefonica del tipo modula ... e,il fissaggio del tubo e della scatola

portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO... cad 1,00 35,87 35,87 11,58 32,280

100 Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia

D3.08.020.01 del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa

coassiale TV passante del tipo mod ... , il fissaggio del tubo e della scatola

portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO... cad 2,00 44,00 88,00 23,16 26,320

101 Verifica della stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno

PR_01a colorato  della zona da rimuovere. Ponteggi e rimozione computata a parte. Su

intonaco orizzontale e verticale esterno.

SOMMANO... mq 86,50 0,35 30,28 30,28 100,000

102 Verifica della stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno

PR_01b colorato  della zona da rimuovere. Ponteggi e rimozione computata a parte. Su

intonaco orizzontale e verticale interno.

SOMMANO... mq 256,62 0,41 105,21 105,21 100,000

103 Demolizione completa della stanza da bagno, fino al quinto solaio,

PR_02 comprensiva delle seguenti fasi:

- rimozione di tutti i sanitari comprese le rubinetterie, i tubi di raccordo es ... -

trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali provenienti

dalle demolizioni e dalle rimozioni.

SOMMANO... a corpo 1,00 590,00 590,00 426,98 72,370

104 Fornitura e posa in opera di caldaia murale a condensazione per riscaldamento

PR_05 e produzione di acqua calda sanitaria di tipo C, con scambiatore primario in

acciaio inox, bruciatore  ... gas tra la caldaia e l'impianto e di ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00 1´607,00 1´607,00 132,26 8,230

105 Realizzazione nella muraura di tompagno del condotto di aerazione nei vani

PR_06 dove sono presenti caldaie e cucine a gas DN 120 mediante l'utilizzo di una

fresa in punte diamantate, condotto completo di tubo in pvc e griglie di

protezione con alette in materiale plastico.

SOMMANO... cad 3,50 40,32 141,12 112,90 80,000

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 37´773,48 13´657,21
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106 Fornitura e posa in opera di cassetta contatore gas fondo aperto in acciaio

PR_07 zincato, dimensioni 50x30x25 cm compreso rivetto, serratura PR_35 dotata di

chiave a quadrello, di n. 2 staffe porta misuratore e quant'altro necessario per

dare l'opera finita.

SOMMANO... a corpo 1,00 69,57 69,57 54,26 78,000

107 Realizzazione della dorsale principale dell'impianto elettrico comprensiva

PR_10 delle seguenti fasi:

- Apertura e successiva chiusura di tracce, nella muratura esistente, per il

passag ... i dimensioni e numero idonei all'impianto da resalizzare;

il tutto per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 2,00 354,47 708,94 483,85 68,250

108 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita

S.01.028.01 con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera.

Schermatura di contenimento

SOMMANO... mq 63,36 2,27 143,83 29,57 20,560

109 Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con basette, supporti

S.01.035.01 agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e modulo scala,

realizzato con l'impego di tel ... ivo di trasporto sul posto, montaggio e

smontaggio ad opera ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per i primi 6°

mesi

SOMMANO... mq 118,08 11,04 1´303,60 191,24 14,670

110 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,

S.04.007.01 pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di

sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.

Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO... cad 1,00 78,22 78,22 19,45 24,860

111 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,

S.04.008.01 pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di

sicurezza. Vaso avente siste ...  successivi al primo, compreso gli oneri di

manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a

sedere

SOMMANO... cad/30g 2,00 49,61 99,22 9,43 9,500

Totale LAVORI A MISURA euro 40´176,86 14´445,01 35,954
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Opere edili 29´856,65 11´420,77 38,252

  002 Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario 2´163,94 746,35 34,490

  003 Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento 3´763,17 821,81 21,838

  004 Revisione/Rifacimento impianto elettrico 2´768,23 1´206,39 43,580

  005 Oneri per la sicurezza 1´624,87 249,69 15,367

Totale SUB CATEGORIE euro 40´176,86 14´445,01 35,954
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

AVVERTENZE

I prezzi unitari utilizzati nella presente stima dell'incidenza della manodopera sono gli stessi prezzi unitari

utilizzati per il computo metrico di progetto, riferiti al Prezziario Regionale OO.PP. Basilicata 2020, al netto

delle spese generali del 15% e dell'utile dell'impresa del 10%

     Potenza, 26/05/2021

Il Tecnico

geom. Mario Restaino
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