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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Nolo di carotatrice con funzionamento oleodinamico o ad aria compressa,

A.01.030.02 completa di incastellatura, dischi di carborundum e quant'altro occorrente,

compresa la prestazione continuativa  ... l consumo dei dischi ed accessori,

esclusa la produzione di aria compressa: funzionante, esclusa la produzione

dell'aria compressa

SOMMANO... ora 7,00 35,50 248,50 143,30 57,670

2 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di

B.02.003.01 qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e

accatastamento, nell'ambito del  ... to e conferimento a discarica o ad impianto

di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore

finito;

SOMMANO... mq 4,69 9,71 45,54 30,11 66,120

3 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di

B.02.003.02 qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e

accatastamento, nell'ambito del  ...  conferimento a discarica o ad impianto di

trattamento dei materiali di risulta: tramezzi di spessore 6-10 cm. di spessore

finito;

SOMMANO... mq 78,64 7,58 596,10 372,98 62,570

4 Rimozione di zoccolini battiscopa: in legno, semplicemente chiodati e/o

B.02.013.01 incollati alla muratura, oppure fissati a mezzo di viti e tasselli di legno,

compresa la rimozione dei chiodi, delle viti e tasselli, l'accatastamento

nell'ambito del cantiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L.,

SOMMANO... m 60,25 0,25 15,07 11,77 78,130

5 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra

B.02.013.02 da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo

accatastamento nell'ambito del cantiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L.,

escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale

SOMMANO... m 319,90 2,79 892,52 705,46 79,040

6 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze,

B.02.014.01 manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui

alle premesse, con l'avverte ... le discariche ed i relativi oneri di conferimento:

di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;

SOMMANO... mq 220,80 6,88 1´519,10 1´007,47 66,320

7 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze,

B.02.014.03 manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui

alle premesse, con l'avverte ... del materiale di risulta alle discariche ed i

relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5

cm;

SOMMANO... mq 693,20 1,35 935,83 618,40 66,080

8 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale

B.02.015.04 escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di

qualsiasi tipo e le strutture so ...  discariche ed i relativi oneri di conferimento:

di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di

gress

SOMMANO... mq 220,80 6,31 1´393,25 628,49 45,110

9 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale

B.02.015.09 escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di

qualsiasi tipo e le strutture so ... relle di terracotta o ceramica, gress, di marmo,

listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali;

SOMMANO... mq 134,84 4,25 573,07 334,05 58,290

10 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la

B.02.018.01 creazione di giunti, tagli, canalizzazione, apertura di vani porta e finestre,

esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i

relativi oneri di conferimento. murature in mattoni forati;

SOMMANO... ml/cm 155,30 0,27 41,93 32,06 76,470

11 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed

B.02.020.01 accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza
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dalla Direzione Lavori entro l'ambito ... finestre e porte-finestre, di cassonetto,

compreso stipiti, contro stipiti, copri fili, scuretti, con superfici superiori a 2

mq.;

SOMMANO... mq 12,38 7,36 91,11 71,54 78,520

12 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed

B.02.020.02 accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato

dalla Direzione Lavori entro l'ambito ...  oneri per il trasporto e per il

conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie

da 0.75 a 2 mq.;

SOMMANO... mq 8,82 9,91 87,41 68,31 78,150

13 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed

B.02.020.04 accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato

dalla Direzione Lavori entro l'ambito ... nferimento ad impianto di trattamento

rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controstipite e

coprifili;

SOMMANO... mq 43,63 5,23 228,18 178,82 78,370

14 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed

B.02.020.05 accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato

dalla Direzione Lavori entro l'ambito ...  trasporto e per il conferimento ad

impianto di trattamento rifiuti o discarica: di tapparelle avvolgibili in legno o in

plastica;

SOMMANO... mq 71,47 3,50 250,16 195,35 78,100

15 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed

B.02.020.08 accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato

dalla Direzione Lavori entro l'ambito ... di trattamento rifiuti o discarica: di

porta ed antiporta di primo ingresso, compreso stipiti, controstipiti, bussola e

coprifili;

SOMMANO... mq 13,88 8,14 112,98 88,41 78,250

16 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed

B.02.020.10 accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato

dalla Direzione Lavori entro l'ambito ... i e gli oneri per il trasporto e per il

conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di uscio di cantina

in legno;

SOMMANO... mq 9,96 3,49 34,75 27,18 78,230

17 Rimozione di pareti in legno o in cartongesso, compreso ogni onere e

B.02.022.01 magistero nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito del

cantiere dei materiali recuperabili. So ... trasporto e per il conferimento ad

impianto di trattamento rifiuti o discarica: compresa la rimozione della

struttura di supporto;

SOMMANO... mq 1,06 4,09 4,34 3,36 77,560

18 Rimozione di pareti in legno o in cartongesso, compreso ogni onere e

B.02.022.02 magistero nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito del

cantiere dei materiali recuperabili. So ...  trasporto e per il conferimento ad

impianto di trattamento rifiuti o discarica: esclusa la rimozione della struttura

di supporto;

SOMMANO... mq 21,50 3,38 72,67 56,33 77,520

19 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce

B.02.023.01 rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il

trasporto e per il conferimento ... mpianto di trattamento rifiuti o discarica: di

serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2

mq;

SOMMANO... mq 51,47 5,19 267,14 208,98 78,230

20 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce

B.02.023.02 rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il

trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:

idem con superficie da 0.75 a 2 mq.;

SOMMANO... mq 53,60 7,85 420,76 329,23 78,250

21 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce

B.02.023.04 rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il

trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 7´830,41 5´111,60
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tapparelle avvolgibili in ferro;

SOMMANO... mq 8,27 5,19 42,92 33,58 78,230

22 Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il

B.02.024.02 distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del telaio

dell'infisso dove era applicata  ... mpianto di trattamento rifiuti o discarica:

lastre su infissi in ferro mediante bacchette fissate all'infisso con recupero

lastre;

SOMMANO... mq 16,57 2,62 43,41 34,00 78,310

23 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione

B.02.025.01 compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il

trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di

ferro nero o zincato di piombo;

SOMMANO... m 23,68 0,40 9,47 7,42 78,430

24 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in

B.02.026.01 qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle

rubinetterie, tubi di raccordo estern ... per il conferimento ad impianto di

trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di

scarico e sifone;

SOMMANO... cad 3,00 8,81 26,43 18,93 71,630

25 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in

B.02.026.03 qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle

rubinetterie, tubi di raccordo estern ... rto e per il conferimento ad impianto di

trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone

esterno;

SOMMANO... cad 4,00 8,32 33,28 23,72 71,320

26 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in

B.02.026.07 qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle

rubinetterie, tubi di raccordo estern ...  trasporto e per il conferimento ad

impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamento fino a

6 elementi;

SOMMANO... cad 37,00 5,81 214,97 151,49 70,480

27 Rimozione di articoli vari, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle

B.02.027.07 premesse con esclusione degli oneri di ponteggi e gli oneri per il trasporto e

per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: rimozione di

areatore statico in attraversamento di parete, murato a parete esterna;

SOMMANO... cad 2,00 6,60 13,20 9,26 70,180

28 Rimozione di articoli vari, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle

B.02.027.09 premesse con esclusione degli oneri di ponteggi e gli oneri per il trasporto e

per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di placche

compreso frutti e cassette portafrutta;

SOMMANO... cad 89,00 1,58 140,62 109,69 78,000

29 Rimozione di davanzali o soglie in marmo od altra pietra naturale dello

B.02.032.01 spessore fino a cm. 5, larghezza fino a cm. 30, compresa la discesa a piano

cortile, l'accatastamento, la scalpel ... ddetti tipi, esclusi gli oneri di ponteggi,

per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o

discarica.

SOMMANO... m 12,57 4,81 60,46 46,33 76,640

30 Ricollocamento in opera di persiane avvolgibili ad elementi agganciati o alla

B.02.040.01 romana

SOMMANO... mq 36,96 14,98 553,67 431,25 77,890

31 Ricollocamento in opera di cassonetto coprirullo

B.02.042.01 SOMMANO... mq 6,06 8,32 50,42 39,27 77,870

32 Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni, in legno od in metallo, di

B.02.043.01 qualsiasi tipo, compreso ogni onere e modalità di esecuzione a) escluso il

telaione o la cassa e controcassa

SOMMANO... mq 22,67 9,64 218,54 170,17 77,870

33 Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di

B.02.046.01 accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 9´237,80 6´186,71
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SOMMANO... cad 36,00 11,66 419,76 326,40 77,760

34 Muratura per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo o di pietrame

B.04.002.02 calcareo sbozzato a martello e malta di cemento, retta o centinata, di qualsiasi

spessore, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni onere,

ammorsature, spigoli, riseghe: con scheggioni di natura calcarea;

SOMMANO... mc 0,60 171,40 102,84 48,60 47,260

35 Compenso alla muratura di pietrame per faccia vista con sola stilatura

B.04.006.01 incassata dei giunti con malta cementizia a q.li 6,00, compreso profilatura,

eventuali tagli e scalpellature, da applicarsi alla superficie del paramento.

SOMMANO... mq 1,99 9,96 19,82 12,08 60,950

36 Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta bastarda,

B.04.014.01 retta o curva, a qualsiasi profondità altezza compresa la discesa e il tiro in alto

dei materiali, i magister ... ia, per squarci e mazzette, e quanto altro occorra

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni pieni UNI (5,5x12x25);

SOMMANO... mc 0,52 261,87 136,17 53,22 39,080

37 Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al numero

B.04.015.01 precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di muri, archi, o volte;

SOMMANO... mc 0,52 40,98 21,31 16,85 79,050

38 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a

B.04.019.01 qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o

piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro e quanto altro

occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni semipieni;

SOMMANO... mq 1,38 24,27 33,49 14,59 43,550

39 Tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed

B.04.019.03 a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o

piattabande, il taglio e la sugg ...  degli incastri a muro e quanto altro occorra

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore cm

8;

SOMMANO... mq 84,75 19,80 1´678,04 895,58 53,370

40 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a

B.04.019.05 qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o

piattabande, il taglio e la sugg ... li incastri a muro e quanto altro occorra per

dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm

12;

SOMMANO... mq 1,40 22,01 30,81 14,80 48,020

41 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e

B.06.010.01 sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per

esecuzione a livello, battuto e spianat ... tipo 325 ,sabbia di fiume, compreso

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

spessore 4 cm

SOMMANO... mq 245,84 9,87 2´426,43 1´752,39 72,220

42 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e

B.06.010.03 sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per

esecuzione a livello, battuto e spianat ... o per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in

meno di spessore

SOMMANO... mq 1´064,24 4,13 4´395,31 2´756,73 62,720

43 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie

B.13.015.01 inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura,

modalità di misurazione come alle pre ...  oneri connessi alla perfetta

esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti

esterne, piane verticali

SOMMANO... mq 2,01 19,09 38,37 28,66 74,700

44 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie

B.13.015.02 inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura,

modalità di misurazione come alle pre ... neri connessi alla perfetta esecuzione

e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti interne, piane

verticali ,

SOMMANO... mq 5,49 18,15 99,64 74,73 75,000

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 18´639,79 12´181,34
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45 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie

B.13.015.03 inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura,

modalità di misurazione come alle pre ...  tutti gli oneri connessi alla perfetta

esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su superfici

orizzontali

SOMMANO... mq 15,74 19,79 311,50 234,62 75,320

46 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base

B.13.017.01 cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma

EN 998-1:2003, reazione al fuoco:  ... ita staggia, di spessore non inferiore a

1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e

verticali.

SOMMANO... mq 206,31 9,38 1´935,18 1´012,50 52,320

47 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed a base cemento ,

B.13.020.01 calce idrata, inerti calcarei selezionati , fibre minerali e additivi marcato CE in

conformità alla norma 999 ... staggia, di spessore non inferiore a 1,5 cm,

compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e

verticali.

SOMMANO... mq 21,44 9,38 201,11 105,22 52,320

48 Intonaco premiscelato, per uso in interni, a base di anidrene, perlite espansa e

B.13.022.01 additivi specifici, dosati in rapporto costante, marcato Ce in conformità alla

norma 13279-1:2005, reazi ... n inferiore a 1,5 cm, compresa la formazione di

spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. intonaco di sottofondo

SOMMANO... mq 167,89 9,19 1´542,92 824,53 53,440

49 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente

B.14.019.02 alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a

scelta della D.L., fornito e ... ti, la pulitura finale, e ogni altro onere e

magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni

45x45 cm

SOMMANO... mq 407,10 59,27 24´128,83 6´596,82 27,340

50 Lucidatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso trattamento

B.14.098.02 antimacchia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte: pavimenti in marmo

SOMMANO... mq 3,98 13,81 54,96 42,98 78,190

51 Profilo angolare/paraspigoli, in PVC bianco, fornito e posto in opera con

B.14.110.01 idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni

20x20x1,5 mm

SOMMANO... m 46,40 4,36 202,30 93,99 46,460

52 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità,

B.14.123.02 di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi

a parte, con idoneo colla ... zionati, la pulitura finale e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 25x40

cm

SOMMANO... mq 211,03 38,02 8´023,37 2´137,41 26,640

53 Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo

B.14.132.01 collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura,

la sigillatura dei giunt ...  sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... m 426,70 6,71 2´863,16 576,63 20,140

54 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali,

B.15.004.01 rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con

spigoli vivi o leggermente a ... formazione di incastri sulle soglie adeguati agli

stipiti.Spessore cm 2 Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto

SOMMANO... mq 6,91 65,59 453,23 106,37 23,470

55 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi

B.17.002.08 oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di

supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo -

sviluppo da 331 a 500 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10

SOMMANO... m 21,14 14,81 313,08 142,77 45,600

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 58´669,43 24´055,18
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56 Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battentecostituito

B.18.002.01 da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con

rinforzo interno e nervat ... ta. La porta deve essere certificata in classe 1

antintrusione secondo norma UNI 9569. ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x

210-220

SOMMANO... cad 9,45 654,49 6´184,92 430,47 6,960

57 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due

B.18.008.01 battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di

sezione minima 9x4,5 cm lis ... endi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di

ottone, ganci e ritieni, serratura rivestimento in compensato in legno di pioppo

SOMMANO... mq 49,12 117,50 5´771,61 394,77 6,840

58 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due

B.18.011.01 battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di

sezione minima 9x4,5 cm lis ... endi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di

ottone, ganci e ritieni, serratura rivestimento in compensato in legno di pioppo

SOMMANO... mq 8,68 102,26 887,62 69,69 7,850

59 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordiimpiallacciati,

B.18.016.01 fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato

dello spessore di 8/11 mm,  ... movimento e chiusura, delle dimensioni

standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia:

noce tanganika

SOMMANO... cad 2,94 216,11 635,36 11,44 1,800

60 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno

B.18.018.01 muro fissata mediante zanche, fornita e poste in opera, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di com ... eri di fornitura per la realizzazione a

perfetta regola d'arte - struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli

interno muro

SOMMANO... cad 3,00 129,99 389,97 53,74 13,780

61 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati,

B.18.019.01 fornita e posta in opera, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifi ... astro in multistrato e serratura a gancio con

nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia noce

tanganika

SOMMANO... cad 3,00 210,05 630,15 11,72 1,860

62 Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente

B.18.051.01 in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm,

pressopiegata su due  ... i sicurezza in acciaio, 2 cerniere e

maniglioneantipanico - Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra

lamiera da 10/10

SOMMANO... mq 1,47 147,22 216,41 22,70 10,490

63 Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate

B.18.052.01 verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape

incollato su tutta la superfic ... rredo di maniglie in materiale sintetico, rostro

di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore 40 mm

SOMMANO... mq 1,40 122,32 171,25 21,63 12,630

64 Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio conformi

B.18.061.02 alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a

taglio termico e giunto apert ... rmica complessiva della chiusura trasparente e

dell'infisso (Uw) < o = 1,8 W/m2°K e > 1,5 W/m2°K, serramento a battente o

vasistas

SOMMANO... mq 57,51 309,51 17´799,91 621,21 3,490

65 Variazioni di prezzo per finestre e porte finestre in alluminio per apertura

B.18.064.02 diversa da quella a battente o vasistas verniciatura altri colori ( Percentuale del

8 % )

SOMMANO... mq 18,38 22,89 420,71 0,00

66 Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e

B.18.077.03 sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia,

cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia

automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro In

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 91´777,34 25´692,55
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plastica

SOMMANO... mq 28,83 33,29 959,75 441,96 46,050

67 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso

B.18.089.01 ferramenta larghezza fino a cm 8

SOMMANO... m 163,43 7,28 1´189,77 614,89 51,680

68 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso

B.18.089.03 ferramenta larghezza oltre cm 10 fino a 12

SOMMANO... m 29,70 9,28 275,62 156,83 56,900

69 Vetro retinato di qualsiasi dimensione, conforme alla norma UNI EN 572,

B.20.007.01 spessore 6 mm chiaro a maglia quadrata o esagonale saldata

SOMMANO... mq 16,57 18,85 312,35 0,00

70 Solo posa in opera di lastre di seguito specificate:- cristallo float chiaro,

B.20.035.01 extrachiaro e colorato;- vetro stampato chiaro e colorato;- vetro retinato;tagliate

su misura, di qualsiasi ... ali, le guarnizioni, sfridi, tagli, la pulitura e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... mq 16,57 10,58 175,31 134,20 76,550

71 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde

B.21.002.01 eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la

carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva applicazione di opera da

decoratore:

SOMMANO... mq 161,15 1,96 315,86 178,30 56,450

72 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva

B.21.003.01 applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate

incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici,

compresa pulitura ad opera ultimata.

SOMMANO... mq 2´151,25 4,15 8´927,69 5´152,17 57,710

73 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già

B.21.006.01 preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine

acriliche in fase acquosa

SOMMANO... mq 2´151,25 2,06 4´431,58 1´755,79 39,620

74 Imbiancatura a calce su intonaco rustico di pareti e soffitti di cantine, sottotetti

B.21.007.01 e locali in genere non impegnativi, di qualsiasi altezza, con preparazione del

supporto limitata ad  ... zolatura per eliminare grumi di calce, senza

imprimitura del sottofondo, data a spruzzo, compreso eventuali interventi a

pennello:

SOMMANO... mq 135,31 2,80 378,86 110,25 29,100

75 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di

B.21.012.01 pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo

è compresa la prepa ... mprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,è

esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca

SOMMANO... mq 2´151,25 7,98 17´166,97 8´710,53 50,740

76 Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e soffitti

B.21.013.01 intonacati a civile, o rasati a gesso, data a pennello o rullo in due mani. Nel

prezzo è compresa la  ... mprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,è

esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca

SOMMANO... mq 49,25 6,76 332,93 199,36 59,880

77 Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e soffitti

B.21.013.02 intonacati a civile, o rasati a gesso, data a pennello o rullo in due mani. Nel

prezzo è compresa la  ...  strato di isolante dato a pennello,è esclusa

l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte

chiare

SOMMANO... mq 65,64 6,85 449,63 265,82 59,120

78 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia verniciatura su legno, esterna ed

B.21.034.03 interna, anche in locali abitati, comprese opere provvisionali e pulitura ad

opera ultimata; prezzo d'appl ... raschiatura parziale, carteggiatura, stuccatura,

ripassatura in tinta ai rappezzi e una mano di smalto in genere su opere in

legno

SOMMANO... mq 21,20 7,92 167,91 132,71 79,040

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 126´861,57 43´545,36
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79 Applicazione di impregnante di finitura satinato a base di resine alchidiche

B.21.037.01 uretaniche in fase solvente. incolore

SOMMANO... mq 21,20 4,59 97,30 53,09 54,560

80 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante:

B.21.039.01 spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e

materiali polverulenti.

SOMMANO... mq 6,47 1,59 10,29 8,14 79,100

81 Carteggiatura e abrasivatura per uniformare fondi già verniciati.

B.21.045.01 SOMMANO... mq 20,78 2,38 49,45 39,10 79,070

82 Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa

B.21.046.01 preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente

articolo, sommaria stuccatura di rego ... ati di pittura antiruggine comprese

opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad uno strato con antiruggine

gliceroftalica

SOMMANO... mq 6,47 6,97 45,10 24,28 53,850

83 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di

B.21.047.01 smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto

da compensare a parte: bianco

SOMMANO... mq 20,78 7,55 156,88 78,02 49,740

84 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di

B.21.047.02 smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto

da compensare a parte: colorato tinte chiare

SOMMANO... mq 6,47 7,77 50,27 24,29 48,320

85 Rimozione di vecchia tappezzeria, con distacco anche di più strati sovrapposti,

B.21.051.01 raschiatura del collante, stuccatura e sigillatura di preparazione per la nuova

tappezzeria.

SOMMANO... mq 388,09 3,03 1´175,91 930,26 79,110

86 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non

B.25.001.01 inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se

bagnato, a qualsiasi di ... o il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso

oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;

SOMMANO... mc/km 1´346,97 0,37 498,38 137,87 27,660

87 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di

B.25.004.05 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratterizza ... contabilizzazione. cer 17 01 07 - miscugli

di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce

17 01 06

SOMMANO... ql 450,51 1,80 810,92 0,00

88 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di

B.25.004.06 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratterizza ... dentificazione rifiuti, compilato in ogni sua

parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 01 -

legno

SOMMANO... ql 22,55 5,11 115,23 0,00

89 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di

B.25.004.07 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratterizza ... dentificazione rifiuti, compilato in ogni sua

parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 02 -

vetro

SOMMANO... ql 4,97 1,12 5,58 0,00

90 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di

B.25.004.19 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratterizza ... azione rifiuti, compilato in ogni sua parte,

che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04 07 - metalli

misti

SOMMANO... ql 74,81 4,08 305,22 0,00

91 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 130´182,10 44´840,41
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B.25.004.36 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratterizza ... D.L. per la contabilizzazione. cer 17 08 02

- materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17

08 01

SOMMANO... ql 3,61 2,25 8,12 0,00

92 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea

D1.03.003.01 continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate

nel locale. Sono compr ...  magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice)

SOMMANO... cad 7,00 305,45 2´138,15 1´278,83 59,810

93 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea

D1.03.003.02 continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate

nel locale. Sono compr ... elle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Per cucina (Lavello e lavastoviglie)

SOMMANO... cad 2,50 117,39 293,50 194,10 66,130

94 Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con

D1.03.014.01 innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

etc. a valle della colonn ... n opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con

le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

SOMMANO... cad 44,50 40,27 1´792,05 1´094,38 61,070

95 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi igienico-

D1.03.016.01 sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno

di bagni, wc, docce, cucin ... ni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

SOMMANO... cad 8,00 33,02 264,16 168,63 63,830

96 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi igienico-

D1.03.017.01 sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno

di bagni, wc, docce, cucin ... gni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili

SOMMANO... cad 7,00 42,80 299,60 122,98 41,040

97 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in

D1.03.020.08 opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18

cm a muro diametro 1/2", d ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con miscelatore

monocomando

SOMMANO... cad 7,00 255,04 1´785,28 196,77 11,020

98 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo

D1.03.021.01 di cassetta di scarico a parete, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in

polietilene, PVC, placca di ... sse e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a

parete

SOMMANO... cad 10,00 187,38 1´873,80 288,00 15,370

99 Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in

D1.03.024.02 opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di

piletta completa di sifone in PV ... o alle stesse e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavatoio in extra clay da 60x50

cm

SOMMANO... cad 1,00 289,31 289,31 56,21 19,430

100 Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, fornita e posta in opera,

D1.03.028.01 composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare

con uscita DN 40-50, completo d ...  stesse e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a regola d'arte Raccorderia e rubinetteria per impianto

lavatrice

SOMMANO... cad 7,00 40,59 284,13 122,92 43,270

101 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in

D1.03.029.01 opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e

filtro, pilone, flessibili, ro ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo

monocomando

SOMMANO... cad 7,00 208,81 1´461,67 245,84 16,820

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 140´671,87 48´609,07
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102 Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera,

D1.03.031.01 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone

1 1/4", flessibili, rosette croma ...  e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo

monocomando

SOMMANO... cad 7,00 168,92 1´182,44 245,98 20,800

103 Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone, fornita e

D1.04.009.01 posta in opera, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Saracinesca in ottone di diametro 3/8"

SOMMANO... cad 18,00 7,51 135,18 63,18 46,740

104 Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di rame in barre nudo

D2.01.005.03 per fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni

saranno a raccordi meccanici ... in profilati, ed escluso ogni onere per opere

edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc.). e dei cunicoli. d. 16x1.

SOMMANO... m 41,03 9,23 378,72 134,35 35,480

105 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in

D2.01.011.01 rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso

raccordi a pressare materiale di consumo , escluso ogni onere per opere edili di

qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d. 14x2.

SOMMANO... m 297,10 5,24 1´556,81 563,57 36,200

106 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in

D2.01.011.04 rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso

raccordi a pressare materiale di consumo , escluso ogni onere per opere edili di

qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.20x2,25.

SOMMANO... m 56,60 7,83 443,18 163,40 36,870

107 Fornitura e posa in opera di guaina flessibile spiralata colore giallo per

D2.01.027.01 protezione tubi gas secondo UNI-CIG 7129 e 7131 Autoestinguente. Sono

esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc)

e dei cunicoli. DN.27x22 mm.

SOMMANO... m 3,95 1,39 5,50 2,34 42,610

108 Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile per radiatori, con

D2.02.012.02 regolazione manuale, predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici.

Corpo in ottone e attacchi a squad ... ima di esercizio 10 bar. Valvola

termostatizzabile, con regolazione manuale, pressione massima di esercizio 10

bar, diametro 1/2'.

SOMMANO... cad 51,00 12,96 660,96 222,21 33,620

109 Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole termostatiche e

D2.02.015.01 termostatizzabili, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido, con

scala graduata per la regolazi ... issione. Comando termostatico per valvole

termostatiche e termostatizzabili, sensore incorporato con elemento sensibile a

liquido.

SOMMANO... cad 37,00 21,75 804,75 92,13 11,450

110 Fornitura e posa in opera di detentore, corpo in ottone con attacchi a squadra o

D2.02.017.01 diritti, fornito di guarnizione di tenuta in EPDM. Pressione massima di

esercizio 10 bar. Detentore con corpo in ottone, diametro 3/8'.

SOMMANO... cad 20,00 8,90 178,00 58,00 32,590

111 Fornitura e posa in opera di detentore, corpo in ottone con attacchi a squadra o

D2.02.017.02 diritti, fornito di guarnizione di tenuta in EPDM. Pressione massima di

esercizio 10 bar. Detentore con corpo in ottone, diametro 1/2'.

SOMMANO... cad 31,00 9,53 295,43 89,90 30,430

112 Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con

D2.05.046.01 boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di

regolatore di velocità con interruttore ON-OFF e collegamento elettrico:

Portata 90 mc/h, potenza elettrica assorbita 14 W, livello di rumorosità 40 dB

(A).

SOMMANO... cad 2,00 77,56 155,12 9,70 6,250

113 Fornitura e posa in opera di Piastre in alluminio pressofuso preverniciate

D2.06.002.01 premontati a misura , W.da 114 a 130 ad elemento, posate in opera con tappi,

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 146´467,96 50´253,83
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staffe, guarnizioni , valvoline di sfiato, valvole e detentori da valutare a parte;

sono escluse opere murarie in genere. altezza 581 e 681 profondita' 80.

SOMMANO... watt 8´207,24 0,14 1´149,01 127,65 11,110

114 Fornitura e posa in opera di Radiatori di arredo in acciaio verniciato (

D2.06.004.04 scaldasalviette) Bianco RAL 9010, valvolina sfogo aria , valvole e detentori da

valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. montanti verticali e tubi

orizzontali L= 750 H= 1200 mm.W. 725 completi di fissaggio.

SOMMANO... cad 6,00 91,22 547,32 52,02 9,500

115 Fornitura e posa in opera di collettori complanare di distribuzione dell'acqua

D2.06.010.03 calda ai corpi scaldanti, con attacchi di testa FF: 3/4' - 1' , e con attacchi laterali

su entrambi i lati ... o per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Attcco di

testa FF: 3/4'. Derivazione 6+6 - 1/2' M. Interasse da 30 a 40 mm.

SOMMANO... cad 4,00 136,85 547,40 58,12 10,620

116 Fornitura e posa in opera di collettori complanare di distribuzione dell'acqua

D2.06.010.04 calda ai corpi scaldanti, con attacchi di testa FF: 3/4' - 1' , e con attacchi laterali

su entrambi i lati ... o per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Attcco di

testa FF: 3/4'. Derivazione 8+8 - 1/2' M. Interasse da 30 a 40 mm.

SOMMANO... cad 1,00 151,14 151,14 14,52 9,610

117 Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla

D2.09.001.01 tensione di rete o con batterie autonome, contatto ON-OFF o in

commutazione, funzione di riscaldamento e raffredd ... lettriche e le opere

murarie. Termostato ambientale con fissaggio a parete e display digitale per

l'indicazione della temperatura.

SOMMANO... cad 9,00 50,85 457,65 33,75 7,380

118 Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di

D3.04.006.02 centralino elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e

sezionamento dei circuiti degli impian ...  entrata e in uscita sulle

apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 270

x 230 mm (8 mod. DIN).

SOMMANO... cad 6,00 16,41 98,46 22,68 23,030

119 Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di

D3.04.006.03 centralino elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e

sezionamento dei circuiti degli impian ... entrata e in uscita sulle

apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 320

x 250 mm (12 mod. DIN).

SOMMANO... cad 1,00 21,31 21,31 3,78 17,730

120 Interruttore magnetotermico, P.l. 4.5 kA Fornitura e posa in opera di

D3.04.008.05 interruttore magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,con sganciatore

magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti.

Bipolare da 10 a 32 A

SOMMANO... cad 45,00 18,10 814,50 170,01 20,870

121 Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera

D3.04.015.02 di interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente

sinusoidali econ componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri

predisposti Bipolare da 25 A con Id: 0.03 A

SOMMANO... cad 9,00 36,36 327,24 34,02 10,390

122 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9

D3.07.001 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della

sezione di 1,5 mmq e da un condut ... erruttoredel tipo modulare, placca di

rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro

onere emagistero.

SOMMANO... cad 10,00 29,89 298,90 139,80 46,770

123 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9

D3.07.001.01 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della

sezione di 1,5 mmq e da un condut ... erruttoredel tipo modulare, placca di

rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro

onere emagistero.

SOMMANO... cad 19,00 30,43 578,17 218,08 37,720

124 Punto luce doppio interrotto a soffitto costituito da due tubazioni in PVC

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 151´459,06 51´128,26
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D3.07.002.01 rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo

N07V-K della sezione di 1,5 mmq e d ... ruttori del tipo modulare, placca di

rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro

onere e magistero.

SOMMANO... cad 4,00 38,99 155,96 60,44 38,750

125 Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9

D3.07.003.01 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della

sezione di 1,5 mrnq e da un condutto ... nte, n°2 deviatori del tipo, placche di

rivestimento PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro

onere emagistero.

SOMMANO... cad 3,00 49,23 147,69 45,33 30,690

126 Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC rigido tipo RK9

D3.07.008.01 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della

sezione di 1,5 mmq e da un conduttor ...  modulare, placca di rivestimento

inalluminio anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro

onere emagistero.

SOMMANO... cad 25,00 29,60 740,00 287,00 38,780

127 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i

D3.07.016.01 ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra,

dalla scatola di derivazione  ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto

SOMMANO... cad 36,00 7,64 275,04 217,30 79,010

128 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i

D3.07.016.03 ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra,

dalla scatola di derivazione  ... rasatura. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce a

parete

SOMMANO... cad 25,00 5,73 143,25 113,25 79,030

129 Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo

D3.08.002.01 RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della

sezione di 1,5 mmq e da un condut ... VC compreso il fissaggio del tubo e

della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere

e magistero.

SOMMANO... cad 59,00 31,18 1´839,62 742,66 40,370

130 Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo

D3.08.003.01 RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della

sezione di 2,5 mmq e da un condut ... VC compreso il fissaggio del tubo e

della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere

e magistero.

SOMMANO... cad 36,00 34,09 1´227,24 453,06 36,920

131 Punto presa interbloccata con interruttore magnetotermico 16 APunto presa di

D3.08.010.01 corrente 2x16A interbloccata costituito da tubazione in PVCrigido tipo RK9

sottotraccia del diametro di20 mm ... VC compreso il fissaggio del tubo e della

scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e

magistero.

SOMMANO... cad 9,00 68,48 616,32 122,31 19,840

132 Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i

D3.08.016.01 ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra,

dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.

SOMMANO... cad 95,00 11,46 1´088,70 860,39 79,030

133 Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia

D3.08.021.01 del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale

SAT passante del tipo modula ... SAT 75 Ohm, il fissaggio del tubo e della

scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e

magistero.

SOMMANO... cad 18,00 44,00 792,00 208,44 26,320

134 Citofono installabile in impianti 2 fili audio e video. E' dotato di pulsantiera

D3.15.007.01 apertura serratura, luci scale e attuazione generica. Può essere installato a

parete, usando la staffa a corredo, oppure da incasso usando gli appositi

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 158´484,88 54´238,44
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accessori colore bianco

SOMMANO... cad 7,00 51,58 361,06 16,94 4,690

135 Demolizione completa della stanza da bagno, fino al quinto solaio,

PR_01 comprensiva delle seguenti fasi:

- rimozione di tutti i sanitari comprese le rubinetterie, i tubi di raccordo esterni

... tocarro;

- trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali provenienti

dalle demolizioni e dalle rimozioni.

SOMMANO... a corpo 6,00 582,85 3´497,10 2´155,26 61,630

136 Sostituzione rubinetterie e gruppo di scarico per pezzi igienici di bagni e

PR_02a cucina compreso: smontaggio della rubinetteria e degli accessori del gruppo di

scarico senza danneggiamento d ...  e funzionante.

Fornitura e posa di miscelatore monocomando per lavabo compreso

sostituzione sifone a bottiglia in ottone cromato

SOMMANO... a corpo 2,00 59,88 119,76 22,46 18,750

137 Sostituzione rubinetterie e gruppo di scarico per pezzi igienici di bagni e

PR_02b cucina compreso: smontaggio della rubinetteria e degli accessori del gruppo di

scarico senza danneggiamento d ... ompiuta e funzionante.

Fornitura e posa di miscelatore monocomando per bidet compreso sostituzione

sifone a "S" in ottone cromato

SOMMANO... a corpo 2,00 59,88 119,76 22,46 18,750

138 Sostituzione rubinetterie e gruppo di scarico per pezzi igienici di bagni e

PR_02c cucina compreso: smontaggio della rubinetteria e degli accessori del gruppo di

scarico senza danneggiamento d ...  l'opera compiuta e funzionante.

Fornitura e posa di gruppo a muro per vasca del tipo monocomando a

miscelatore compreso doccetta

SOMMANO... a corpo 2,00 71,62 143,24 17,96 12,540

139 Sostituzione rubinetterie e gruppo di scarico per pezzi igienici di bagni e

PR_02d cucina compreso: smontaggio della rubinetteria e degli accessori del gruppo di

scarico senza danneggiamento d ... a compiuta e funzionante.

Fornitura e posa di gruppo di scarico tipo "Catis" per cassetta a zaino vaso

igienico compreso pulsante

SOMMANO... a corpo 3,00 51,74 155,22 20,21 13,020

140 Sostituzione rubinetterie e gruppo di scarico per pezzi igienici di bagni e

PR_02e cucina compreso: smontaggio della rubinetteria e degli accessori del gruppo di

scarico senza danneggiamento d ... nte.

Fornitura e posa di nuovo gruppo a muro per lavello cucina o vasca lavapanni

compreso sostituzione sifone a bottiglia in PVC

SOMMANO... a corpo 1,00 52,09 52,09 13,47 25,860

141 Rimozione del gruppo termico murale a gas compresi i raccordi esterni, la

PR_03 dima di fissaggio, il condotto fumario, l' eventuale tubo di scarico condensa, il

trasporto ed il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti di tutto il

materiale rimosso.

SOMMANO... cad 5,00 113,42 567,10 538,75 95,000

142 Lavaggio chimico del circuito idraulico dell'impianto di riscaldamento per

PR_04 l'eliminazione delle morchie e dei fanghi all'interno del circuito di distribuzione

mediante l'introduzione ne ... essivo risciacquo con acqua, nonchè il nuovo

riempimento con l'inserimento all'interno del circuito di un inibitore di

protezione.

SOMMANO... a corpo 4,00 321,21 1´284,84 1´027,88 80,000

143 Fornitura e posa in opera di caldaia murale a condensazione per riscaldamento

PR_05 e produzione di acqua calda sanitaria di tipo C, con scambiatore primario in

acciaio inox, bruciatore ad ar ... ici e del gas tra la caldaia e l'impianto e di ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 9,00 1´765,99 15´893,91 1´308,06 8,230

144 Fornitura e posa in opera di opera di Valvola a sfera omologata per adduzione

PR_06 gas con presa di pressione da installare sul misuratore, compreso oneri ed

accessori necessari per l'installazione. DN 1 x 3/4"

SOMMANO... cadauno 8,00 47,83 382,64 184,48 48,210

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 181´061,60 59´566,37
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145 Realizzazione nella muratura di tompagno del condotto di aerazione per vano

PR_07 cucina DN 100/120 mediante l'utilizzo di una fresa in punte diamantate,

condotto completo di tubo in pvc e griglie di protezione con alette in materiale

plastico.

SOMMANO... cad 14,00 64,64 904,96 723,94 80,000

146 Revisione di porta-balcone e finestre in legno, alluminio, ferro e PVC,

PR_08 compreso:  - registrazione dei cardini delle ante apribili;  - eventuale

integrazione della ferramenta occorrente ... o per rendere l'infisso

perfettamente funzionanate.  Il prezzo si riferisce per singolo infisso di

qualsiasi forma e dimensione.

SOMMANO... cadauno 40,61 47,96 1´947,66 996,42 51,160

147 Sostituzione della serratura della porta d'ingresso, compreso l'intervento di

PR_09 personale specializzato, l'eventuale diritto di chiamata e le spese di viaggio di

andata e ritorno;

- sostituzione del cilindro della serratura tipo YALE.

SOMMANO... cad 2,00 71,03 142,06 112,72 79,350

148 Realizzazione della dorsale principale dell'impianto elettrico comprensiva delle

PR_10 seguenti fasi:

- Apertura e successiva chiusura di tracce, nella muratura esistente, per il

passaggio d ... a vista, di dimensioni e numero idonei all'impianto da

resalizzare;

il tutto per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 5,00 517,08 2´585,40 1´764,55 68,250

149 Sgombero di mobilio e suppellettili da alloggi non abitati abbandonati dai

PR_11 precedeneti assegnatari, mediante l'intervento di una squadra composta almeno

da due operai e l'utilizzo di un ... o la discesa al piano, il carico su autocarro e

trasporto in discarica autorizzata (alloggio, soffitta/scantinato ed autorimessa).

SOMMANO... cadauno 10,00 709,98 7´099,80 5´679,84 80,000

150 Fornitura e posa in opera di opera di cassetta contatore gas fondo aperto, in

PR_12 lamiera acciaio zincato dello spessore di 8/10", dimensioni 50x30x25 cm,

conforme alla normativa UNI 9036:2 ... llo, sportello con alette di areazione ed

ogni altro onere ed accessorio per rendere il lavoro finito ed a perfetta regola

d'arte.

SOMMANO... cadauno 3,00 45,11 135,33 8,31 6,150

151 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta

S.03.006.07 densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio

brillante a maglie ovoidali, resist ... a appositi paletti zincati infissi nel terreno

ad una distenza non superiore a m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a

m 2,00

SOMMANO... mq 48,00 3,24 155,52 74,73 48,050

152 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,

S.04.007.01 pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di

sicurezza. Vaso avente sistema di ... fossa chimica e comando di lavaggio ed

espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100

con vaso a sedere

SOMMANO... cad 1,00 78,22 78,22 19,45 24,860

153 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,

S.04.008.01 pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di

sicurezza. Vaso avente sistema di ... per i mesi successivi al primo, compreso

gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con

vaso a sedere

SOMMANO... cad/30g 6,00 49,61 297,66 28,26 9,500

Parziale LAVORI A MISURA euro 194´408,21 68´974,59 35,479

T O T A L E   euro 194´408,21 68´974,59 35,479

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 U.I. 2410 - ex De Stefano p.za don Pinuccio Lattuchella n° 11 piano 3^ 24´775,31 7´971,53 32,175

  002 U.I. 2425 - ex Oliviero Assunta p.za don Pinuccio Lattuchella n° 13 piano 4^ 13´979,68 4´349,43 31,113

  003 U.I. 15136 - ex Cioffi Giuseppe via O. Romero n° 6 piano 3^ 12´319,33 5´545,99 45,019

  004 U.I. 5281 - ex Galotta Rosina v.le Firenze n° 100 piano rialzato 25´254,66 8´519,44 33,734

  005 U.I. 6287 - ex Notarfrancesco Maria via Aosta n° 5 piano rialzato 13´676,05 5´859,31 42,844

  006 U.I. 741 - ex Globini Vincenzo via R. Riviello n° 1 piano 4^ 18´176,23 6´530,20 35,927

  007 U.I. 5182 - ex Venneri Lucia v.le Firenze n° 49 piano rialzato 26´180,93 9´699,64 37,048

  008 U.I. 6561 - ex Santopietro Concetta via Brescia n° 54 piano 3^ 35´512,01 12´353,88 34,788

  009 U.I. 6337 - ex Olita Angela via Ancona n° 1 piano 2^ 24´534,01 8´145,17 33,200

Totale SUPER CATEGORIE euro 194´408,21 68´974,59 35,479
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Opere edili 141´640,89 52´932,13 37,371

  002 Opere impiantistiche 52´235,92 15´920,02 30,477

  003 Oneri per la sicurezza 531,40 122,44 23,041

Totale CATEGORIE euro 194´408,21 68´974,59 35,479
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Allestimento cantiere 531,40 122,44 23,041

  002 Demolizioni e rimozioni 19´250,35 13´645,98 70,887

  003 Trasporto e conferimenti in discarica 1´743,45 137,87 7,908

  004 Opere murarie, massetti ed intonaci 12´972,94 7´845,10 60,473

  005 Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario 12´254,16 4´111,20 33,549

  006 Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento 27´575,16 6´209,39 22,518

  007 Revisione/Rifacimento impianto elettrico 12´406,60 5´599,43 45,133

  008 Pavimenti e rivestimenti 35´725,85 9´554,20 26,743

  009 Infissi interni ed esterni 39´526,04 5´177,28 13,098

  010 Tinteggiature 32´422,26 16´571,70 51,112

Totale SUB CATEGORIE euro 194´408,21 68´974,59 35,479
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

AVVERTENZE

I prezzi unitari utilizzati nella presente stima dell'incidenza della manodopera sono gli stessi prezzi unitari

utilizzati per il computo metrico di progetto, riferiti al Prezziario Regionale OO.PP. Basilicata 2020, al netto

delle spese generali del 15% e dell'utile dell'impresa del 10%

     Potenza, 31/03/2022

Il Tecnico

geom. Mario Restaino
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