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SCHEMA DI CONTRATTO

tra I’ Azienda Territoriale per 1’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.), con domi-

cilio fiscale nel Comune di Potenza — Via Manhes n° 33 — cap. 85100 — P.L

00090670761 e I’'impresa “ ” con sede e domicilio fiscale

nel Comune di =---==-=-====-u-m- (==), Vi@ ==mmmmmmmmmmeeee ,N° -—--- cap. . P.L

—————————— . per I’esecuzione di “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE

DI N. 3 ALLOGGI SFITTI DI PROPRIETA’ ED IN GESTIONE ALL’A.T.E.R. DI

POTENZA, SITI NEL COMUNE DI VIGGIANO (PZ), PER NUOVA ASSEGNA-

ZIONE”

Importo netto di appalto € --———-—--—--—-———- s L0101 [ S—— ,— per lavori al netto

del ribasso ----- === %, ed € 659,52 per onerl per la sicurezza non soggetti a ribasso,

oltre .LV.A. al 10%

CUP: CIG:
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue (2022), il giorno 00 (-------- ) del mese di ---------------- in

Potenza, nella sede dell'Azienda Territoriale per 1' Edilizia Residenziale Pubblica per

la Provincia di Potenza (A.T.E.R.), tra:

- D’ing. Pierluigi ARCIERI, nato a Potenza il 09/01/1961, nella qualita di Direttore

dell’Azienda Territoriale per I’Edilizia Residenziale di Potenza, nominato, ai

sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 17 della Legge Regionale n. 29 del

24/06/1996, con Disposizione dell’ Amministratore Unico dell’Azienda n. 3 del

30/03/2020;

- il sig. , hato a ---------—-- (PZ) il - , in qualita




cap. , P.I.

PREMESSO che:

con delibera dell’ Amministratore Unico n. 60 del 07/09/2021, di approvazione

della proposta di programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalla

vendita degli allogei (II integrazione annualita 2021), € stata destinata la spesa di

€ 1.555.150,32=, autorizzazione Regionale contenuta nella deliberazione del

Consiglio Regionale n. 857 del 22/10/2021, ad interventi di adeguamento

funzionale di abitazioni sfitte, ritornate nella disponibilita dell’A.T.E.R., per

nuove assegnazioni.

con determinazione a “contrarre” del Direttore dell’ Azienda n. --- del --—-/---/2022

¢ stato disposto di procedere all’appalto dei lavori di che trattasi mediante pro-

cedura negoziata semplificata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,

parita di trattamento ed ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.Lgs.

n. 50/2016, con 1l criterio del minor prezzo;

con lo stesso provvedimento e’ stato approvato lo schema di lettera di invito a

presentare preventivo-offerta e i relativi allegati nonché schema di contratto; ==

con apposita lettera invito, sono state interpellate le ditte “

——————  , iscritte nell’elenco telematico aperto degli operatori economici dei for-

nitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori, a presentare preventi-

vo-offerta, ai sensi del Regolamento approvato con delibera dell’ Amministratore

Unico n. 31 del 06/05/2008;

a seguito delle operazioni di gara ¢ risultata aggiudicataria dei lavori in questio-

ne l'impresa “ “ con il ribasso del ---,---%, come da

verbale rep. n. ---------m---- redatto in data ---/---/2022, registrato il ---/---/2022 al

n. ---- Serie I"-A.Priv., depositato agli atti dell’Azienda;
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con determinazione del Direttore dell’ Azienda n. --- del ---/---/2022, esecutiva ai

sensi di legge, si € preso atto dell'aggiudicazione alla suddetta impresa con con-

con verbale di istruttoria d’ufficio del ---/---/2022., €& stata confermata

I’aggiudicazione dei lavori, di cui alla gara d’appalto, all’impresa * --————--——————-

—————— “ per I’importo contrattuale di € -------------—- --—= _ di cui € --------eeem =

per lavori al netto del ribasso del -—-,---%, ed € 659,52= per oneri per la sicu-

rezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%:;

I'avviso di espletamento della gara d'appalto € stato regolarmente pubblicato se-

condo quanto previsto dalla legislazione in materia (artt. 36, 72, 73 e 98 del

d.Lgs. n. 50/2016);

in data ---/---/2022 ¢ stato acquisito il Documento Unico di Regolarita Contribu-

tiva (DURC), emesso il ---/---/2022, attestante ['assolvimento degli obblighi con-

tributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito

con modificazioni nella Legge n. 266/2002), relativo all’impresa ““ -——-—-—----——————-

con nota del ---/---/2022, prot. n, --------- , € stata inoltrata, alla Prefettura di Po-

tenza, la “Richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 del d.Lgs n. 159/2011

e ss.mm.ii.” per 'impresa “ “, in merito alla quale, in

data ---/---/2022, sono state acquisite al protocollo dell’ Azienda, al n, --------- , la

relativa certificazione attestante 1’insussistenza di cause di decadenza, di sospen-

sione o di divieto, di cui all’art. 67 del citato decreto, o tentativi di infiltrazione

mafiosa, di cui all’art. 84 comma 4 sempre del medesimo decreto, tendenti a

condizionare le scelte e gli indirizzi della societa;

TUTTO CI1O’ PREMESSO
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Le parti convengono € stipulano quanto appresso in un unico contesto con la supe-

riore narrativa:

ART. 1 - I’A.T.E.R. di Potenza, come sopra rappresentata, affida all’ Appaltatore

[13

”. meglio generalizzato in premessa, che con il presente

atto legalmente e formalmente accetta, senza riserva alcuna, 1’esecuzione dei LA-

VORI PER ’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N. 3 ALLOGGI SFITTI DI

PROPRIETA’ ED IN GESTIONE ALL’A.T.E.R. DI POTENZA, SITI NEL CO-

MUNE DI VIGGIANO (PZ), PER NUOVA ASSEGNAZIONE, da eseguirsi in

conformita dell’allegato Capitolato Speciale d’ Appalto.

ART. 2 — L’appalto viene concesso ed accettato sotto 1’osservanza piena ed assoluta

delle seguenti disposizioni:

- d.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, di seguito denominato “Codice”;

- D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per quanto di ragione e per la parte vigente, di se-

guito denominato “Regolamento”;

- 1l Capitolato Generale di Appalto, approvato con Decreto del Ministero dei La-

vori Pubblici n. 145 del 19/04/2000, per le parti vigenti;

ART. 3 — I seguenti elaborati tecnici ¢/0 amministrativi sono stati sottoscritti dalle

parti per totale accettazione e si intendono facenti parte integrante del contratto,

anche se non materialmente allegati:

- Relazione generale e quadri economici;

- Capitolato Speciale di Appalto;

- Elenco Prezzi;

- Cronoprogramma,

- Polizza Fidejussoria;

- Polizza Assicurativa;




- “Lettera invito” e modulo offerta;

- Dichiarazione resa in ossequio agli artt. 3 ¢ 6 della Legge n. 136/2010 e

ss.mm.ii. (Tracciabilita dei Flussi Finanziari);

- Piano Operativo di Sicurezza;

- FElaborati grafici di progetto;

I suddetti documenti sono accettati senza eccezioni, limitazioni o riserve dalla ditta.

ART. 4 — L’importo del presente contratto ammonta ad € --——-—-----—-——-- ,—, al netto

del ribasso offerto del ---.--—-%. sull’importo a base d’asta di € 62.942.63=, di cui

€ 659,52= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per un importo

complessivo di € -—--—————————————- ,—= oltre L.V.A. al 10%. Il contratto ¢ stipulato “a

misura”.

ART. 5 — Qualora la stazione appaltante, per il tramite della D.L., richiedesse ed

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’art. 106

del Codice, le stesse verranno liquidate a “misura” mediante il concordamento di

nuovi prezzi. Questo caso trovera disciplina nell’art. 32 comma 2 del Capitolato

Speciale d’ Appalto.

ART. 6 — A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presen-

te contratto I’ Appaltatore ha costituito, a favore di questa Azienda, cauzione defini-

tiva di € -——--mmmmmmm- ,——= mediante polizza fidejussoria n. -------—-—- emessa in data

--/--/2022 e rilasciata dalla .

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di

di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei

lavori, come appositamente certificata. Detta garanzia deve essere integrata ogni

volta 1’ Azienda abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del pre-

sente contratto.




ART. 7 — L’Appaltatore ha, altresi, prodotto, cosi come previsto ai sensi di legge,

polizza C.A.R. (Contractors All Risks”) n. --——--—-—- emessa in data --/--/2022 e rila-

sciata dalla “ “ a copertura di tutti 1 rischi legati

all’esecuzione dei lavori in areomento, cosi come specificati ed individuati nell’art.

29 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

ART. 8 — Per i lavori di cui al presente contratto resta esclusa la possibilita di proce-

dere alla revisione dei prezzi, fatti salvi gli effetti previsti dall’art. 106 comma 1 lett.

a) del d.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 29 comma 1 lett. b) del D.L.

n. 04/2022, nel caso in cui questi subiscano variazioni in aumento o in diminuzione

superiori al 5% rispetto al prezzo originario € comunque in misura pari all’80%:

ART. 9 — 1] termine utile per dare ultimati i lavori resta fissato in 60 giorni (in lette-

re sessanta) naturali e consecutivi a partire dal giorno successivo alla data di conse-

gna degli stessi. L’ impresa affidataria si impegna ad accettare 1’eventuale consegna

dei lavori, anche sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto,

giusta art. 32 comma 8 del d.Lgs. n. 50/2016. La penale per ritardata ultimazione

dell’intervento rispetto al termine assegnato € stabilita in misura dello 0,50 per mille

(euro zero e centesimi cinquanta ogni mille euro) dell’importo dei lavori a base

d’asta per ogni giorno di ritardo. L’amministrazione si riserva di risolvere in danno il

contratto, applicando in tal caso la normativa vigente in materia di lavori pubblici.

ART. 10 — Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita. I lavori, diversi dalla

categoria prevalente OG1, che I’'impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta,

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni € con 1 limiti ed 1 modi

previsti dall’art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto.

L’Azienda provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti

dall’art. 105 comma 13 del d.Lgs. n. 50/2016 e con le modalita indicate dal comma 8
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dell’art. 36 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

ART. 11 — Gli oneri a carico dell’impresa sono in linea generale previsti nei diversi

articoli del Capitolato Speciale d’Appalto, in corrispondenza delle disposizioni am-

ministrative e tecniche. In misura particolare sono quelli previsti dall’art. 43 dello

stesso capitolato.

ART. 12 — Per ’anticipata ultimazione dei lavori, rispetto al termine assegnato non €

previsto alcun premio di incentivazione.

ART. 13 — La contabilizzazione dei lavori a misura, sara effettuata con le specifiche

modalita riportate all’art. 25 dell’allegato capitolato.

ART. 14 — ] pagamenti saranno corrisposti all’impresa nei modi e termini indicati

nell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. I relativi titoli di spesa saranno ri-

scuotibili, mediante pagamenti a mezzo accredito sul conto corrente dedicato indica-

to dall’impresa.

ART. 15 — A prescindere da eventuali collaudi parziali che potranno essere disposti

dalla stazione appaltante, la certificazione di “regolare esecuzione”, sara emessa

entro 90 giorni (in lettere novanta) dalla data di ultimazione dei lavori. Il certifica-

to ha carattere provvisorio ed assumera carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla

data della relativa emissione. Decorso tale termine, ove I’A.T.E.R. di Potenza non

provveda alla relativa approvazione nel tempo di 60 giorni (in lettere sessanta), il

certificato di regolare esecuzione si riterra tacitamente approvato.

L’impresa risponde per le difficolta ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, pur-

ché denunciati all’A.T.E.R. di Potenza prima che il certificato di regolare esecuzione

assuma carattere definitivo. L’impresa deve provvedere alla custodia, alla buona

conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto

dell’appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale.
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ART. 16 — Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto

I’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contrat-

to Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali

edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e

nella localita in cui si svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale

di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali inte-

grativi, dello stesso per il tempo e nella localita in cui si svolgono detti lavori.

L’impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche

dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, €, se cooperative, anche nei rapporti

con 1 soci. I suddetti obblighi vincolano I’'impresa anche se non sia aderente alle

associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla strut-

tura e dimensione della impresa stessa € da ogni altra sua qualificazione giuridica,

economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese

artigiane.

ART. 17 — Qualora a seguito dell’iscrizione di riserva sui documenti contabili

I’importo dell’opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale,

I’A.T.E.R. di Potenza potra promuovere proposta motivata di accordo bonario, a

norma dell’art. 205 del Codice. Ove non si proceda all’accordo bonario come sopra

disciplinato e [‘impresa confermi le riserve € comunque per tutte le controversie

derivanti dall’esecuzione del contratto, la definizione delle stesse sara deferita ai

sensi dell’art. 20 del C.P.C., al Giudice del Foro di Potenza. E’esclusa la competenza

arbitrale.

Le parti contraenti, come sopra costituite, riconoscono € si danno reciprocamente

atto che tutti i patti contenuti nel presente contratto sono essenziali ¢ I’inadempi-
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mento, anche parziale, di uno di essi da parte dell’impresa comportera, ipso-jure, la

risoluzione del contratto in danno della ditta stessa.

ART. 18 — Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire

infiltrazioni criminali, il sig. nato a ------------- (--) 1l --/-=/-—---, in

qualita di Legale Rappresentante dell’impresa , 0 eventuali subap-

paltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata ai

lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto, si impegna ad osservare tutte

le prescrizioni e condizioni contenute nell’art. 3 della Legee n. 136/2010 e ss.mm.ii.,

in ordine alla tracciabilita dei flussi finanziari.

A tal fine si indica il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) dei lavori in oggetto:

C.1LG.:

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilitd finanziaria, procede

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente

la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - territorial-

mente competente.

ART. 19 — Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.,

I’inadempimento degli obblighi di tracciabilita comporta, in tutti i casi in cui le tran-

sazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane

S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonché I’applicazione delle sanzioni di

cui all’art. 6 della stessa legge.

ART. 20 — L’A.T.E.R. di Potenza ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti

dall’art. 39 del Capitolato Speciale di Appalto nonché quelli previsti dalla legisla-

zione vigente.

ART. 21 — Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni
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di carattere discordante, 1’appaltatore ne fara oggetto d’immediata segnalazione

scritta alla stazione appaltante per 1 conseguenti provvedimenti di modifica. Se le

discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno

di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione

minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in mi-

nor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti

atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra gli allegati richiamati nel pre-

sente contratto, I’appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dal presente Con-

tratto — Lettera Invito — Capitolato Speciale di Appalto — Elenco Prezzi. ========—=

ART. 22 — Per tutti gli effetti del presente atto 1’appaltatore elegge domicilio legale

presso I’A.T.E.R. di Potenza ed in tale domicilio saranno notificati tutti gli atti sia

giudiziari che amministrativi ai quali dara occasione il presente atto. Tutti 1 paga-

menti a favore dell’appaltatore saranno intestati al sig. nato a

———————————— (--) il --/--/----, in qualita di Legale Rappresentante dell’impresa --------------

————————————— , con sede e domicilio fiscale nel Comune di (=),

--------- n. --——-, cap. , P.L. ed effettuati mediante emissione

di mandato di pagamento e successivo bonifico bancario.

In caso di cessazione o della decadenza dall’incarico della persona autorizzata a

riscuotere e quietanzare, I’appaltatore ¢ obbligato a darne tempestiva notifica alla

stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla

stipula del presente contratto, il relativo atto dovra indicare con precisione le genera-

lita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

ART. 23 — L’A.T.E.R., come sopra costituita, ai sensi del Regolamento Europeo

n. 679/2016 (D.G.P.R.), in materia di protezione dei dati personali, informa
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I’ Appaltatore che trattera i dati di cui al presente atto, esclusivamente per lo svolgi-

mento delle attivita e per 1’assolvimento degli obblighi previsti da Leggi e Regola-

menti.

ART. 24 — La presente scrittura privata sara sottoposta a registrazione fiscale dalla

parte interessata solo in caso d’uso, a norma di legee. Eventuali oneri per bolli, regi-

strazione, diritti di segreteria ed altre inerenti o future sono a totale carico della Dit-

ta.

Il presente atto consta di fogli n. 11 di carta dei quali occupa intero n. 10 facciate e

quanto della seguente. Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi

degli artt. 47 ter e 52 bis della Legge n. 89/1913, come modificata dal d.Lgs

n. 110/2010.

- per I’A.T.E.R. di Potenza: il Direttore ing. Pierluigi ARCIERI

- per ’impresa affidataria: il sig.

L’ Appaltatore dichiara espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., di accettare

ed approvare gli articoli del presente contratto di seguito elencati: art. 17, art.18, art.

19 ed art. 20.
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