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Comune di SATRIANO DI LUCANIA

Provincia di POTENZA
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Data, 29/09/2022

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.

Fabbricati "A" e "B" contrada Sant'Andrea - Satriano di Lucania (PZ). D.L. 

28/03/2014, n.47 conv. modof. L. 23 maggio 2014 n.80 art. 4 comma 1 - 

D.M. 16/03/2015. Programma di recupero e razionalizzazione degli 

immobili di e.r.p. - art. 2, co.1 lett. b D.I.16/03/2015.

A.T.E.R. Potenza

IL TECNICO

geom. Nicola LUCIA

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di controsoffitti compreso il carico, escluso lo scarico ed il conferimento a

B.02.011.01 rifiuto, posti fino a metri 4 dal piano di calpestio. in legno, arelle e intonaco, o rete metal

lica, o pannelli in gesso;

SOMMANO mq 38,72 5,79 224,18 123,50 55,090

2 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra da taglio,

B.02.013.02 posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo accatastamento nell'ambito del

... antiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a

rifiuto del materiale di risulta.

SOMMANO m 155,90 3,55 553,44 438,06 79,150

3 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso

B.02.015.09 sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le

struttu ... erracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto

di posa, senza recupero dei materiali;

SOMMANO mq 611,56 5,62 3´436,96 1´926,42 56,050

4 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i

B.02.025.03 sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il

conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi

tipo e dimensioni;

SOMMANO m 160,00 1,08 172,80 132,80 76,850

5 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq.

B.13.015.01 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all

... nessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco.

su pareti esterne, piane verticali

SOMMANO mq 40,00 24,65 986,00 729,64 74,000

6 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a base di calce

B.13.026.01 idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici per migliorare la  ...

, reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie

uniforme spessore tra 1 e 3 mm.

SOMMANO mq 592,42 9,59 5´681,30 3´613,88 63,610

7 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con idoneo collante,

B.14.131.01 compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei ...

i preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 151,70 15,71 2´383,20 260,96 10,950

8 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti,

B.15.004.01 copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme

...  di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2 Pietra di Trani o di

Apricena , Travertino , Giallo Egitto

SOMMANO mq 32,46 94,14 3´055,78 638,96 20,910

9 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

B.17.006.04 finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno

diametro fino a 100 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10

SOMMANO m 160,00 12,71 2´033,60 828,90 40,760

10 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera compreso fissaggio al supporto ed

B.17.013.05 ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a regola d'arte in acciaio zincato

diametro 8-10 cm

SOMMANO cad 40,00 3,27 130,80 68,80 52,600

11 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e

B.21.004.01 soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei p ...

ativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura a spugna, spazzolatura e

sgrassatura di pittura murale

SOMMANO mq 415,98 1,43 594,86 470,06 79,020

12 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino

B.21.006.01 a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa

SOMMANO mq 1´039,94 2,84 2´953,42 1´071,20 36,270

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 22´206,34 10´303,18
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 22´206,34 10´303,18

13 Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni su intonaco civile esterno,

B.21.015.02 data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto

e l ...  isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da

computarsi a parte. pigmentata tinte chiare

SOMMANO mq 1´039,94 9,44 9´817,04 5´386,60 54,870

14 Rivestimento minerale ecologico a base di grassello di calce per esterni e interni,

B.21.025.02 colorato in pasta applicato in una o due mani con spatola di acciaio inox o di plastica o

fratta ... nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da

computarsi a parte. a granulometria fine, bianco

SOMMANO mq 52,00 15,94 828,88 269,38 32,500

15 Rivestimento minerale ecologico a base di grassello di calce per esterni e interni,

B.21.025.04 colorato in pasta applicato in una o due mani con spatola di acciaio inox o di plastica o

fratta ... entuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. sovrapprezzo

per rivestimento pigmentato tinte chiare

SOMMANO mq 52,00 0,42 21,84 0,00

16 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: spazzolatura e

B.21.039.01 carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e materiali polverulenti.

SOMMANO mq 131,76 2,02 266,16 210,82 79,210

17 Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del

B.21.046.03 supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente articolo, sommaria

stuccatura di ... ti di pittura antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera

ultimata: ad uno strato con fondo aggrappante

SOMMANO mq 131,76 7,11 936,82 421,66 45,010

18 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto

B.21.049.01 oleosintetico colorato, previa preparazione del supporto da compensare a parte: smalto

oleosintetico opaco

SOMMANO mq 131,76 6,64 874,88 632,46 72,290

19 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore

B.25.001.01 a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ...

o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata:

con autocarro per ogni Km.;

SOMMANO mc/km 170,42 0,52 88,62 22,16 25,000

20 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.05 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO ql 139,92 2,84 397,38 0,00

21 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.17 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ... ti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la

contabilizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio

SOMMANO ql 2,88 6,41 18,46 0,00

22 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.33 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ...  D.L. per la contabilizzazione. cer 17 06 04 - materiali isolanti diversi da quelli

di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

SOMMANO ql 4,64 33,68 156,28 0,00

23 Fornitura e posa in opera di "sistema a cappotto" con pannelli in polistirene espanso

PR_01 sinterizzato additivato con grafite secondo EN13163:2012 marchiati CE tipo "STO GK

8 300 plus" ... ale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e

alla norma ISO 14025.

SU PARETI E SOFFITTI ESTERNI

SOMMANO mq 1´192,15 60,50 72´125,07 17´937,50 24,870

24 Smontaggio e successivo rimontaggio di caldaia murale a gas compreso le lavorazioni

PR_02 necessarie i relativi materiali occorrenti per riposizionare la caldaia in avanti di circa cm.

10.

SOMMANO a corpo 12,00 231,83 2´781,96 1´760,14 63,270

25 Compenso per lo smontaggio della tubazione gas per le parti interessate dalla posa in

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 110´519,73 36´943,90
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 110´519,73 36´943,90

PR_03 opera del pannello isolante, modifica alle tubazioni mediante accorciamento o

allungamento dei ... per ogni singola tubazione gas la dichiarazione di conformità con

allegata la relativa prova di tenuta della tuibazione.

SOMMANO ml 129,74 12,17 1´578,94 741,16 46,940

26 Allacciamento tubo di scarico condensa della caldaia a condensazione esistente allo

PR_04 scarico del locale limitrofo (cucina). Il prezzo è comprensivo di fornitura e posa in

opera, non ... prevista dalle vigenti disposizioni normative),  il trasporto ed il

conferimento in discarica dei materiali di risulta.

SOMMANO a corpo 1,00 300,64 300,64 88,42 29,410

27 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in lana di roccia a doppia

PR_05 densità non rivestiti:

- conducibilità termica Dichiarata: λD= 0,034 W/mK

- densità nominale ...  in fibra di vetro 160 gr/mq, rasante di finitura/tonachino

pacchetto Kit certificato in classe di reazione al fuoco A1

SOMMANO mq 204,94 73,41 15´044,64 3´084,16 20,500

Parziale LAVORI A MISURA euro 127´443,95 40´857,64 32,059

T O T A L E   euro 127´443,95 40´857,64 32,059
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COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 FABBRICATO A 61´296,51 19´832,43 32,355

 

 002 FABBRICATO B 66´147,44 21´025,21 31,785

Totale SUPER CATEGORIE euro 127´443,95 40´857,64 32,059
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COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 

 001 Demolizione/rimozioni e ripristini FABBR A 6´325,75 2´220,28 35,099

 

 002 Isolamenti e coibentazioni FABBR A 41´009,07 9´870,23 24,068

 

 003 Intonaci e pitturazioni FABBR A 11´480,60 6´402,85 55,771

 

 004 Impianti FABBR A 2´481,09 1´339,07 53,971

 

 005 Demolizione/rimozioni e ripristini FABBR B 6´325,75 2´220,28 35,099

 

 006 Isolamenti e coibentazioni FABBR B 46´160,64 11´151,43 24,158

 

 007 Intonaci e pitturazioni FABBR B 11´480,60 6´402,85 55,771

 

 008 Impianti FABBR B 2´180,45 1´250,65 57,357

Totale CATEGORIE euro 127´443,95 40´857,64 32,059
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COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 127´443,95 40´857,64 32,059

M:001 FABBRICATO A euro 61´296,51 19´832,43 32,355

M:001.001

 

    Demolizione/rimozioni e ripristini FABBR A euro 6´325,75 2´220,28 35,099

M:001.002

 

    Isolamenti e coibentazioni FABBR A euro 41´009,07 9´870,23 24,068

M:001.003

 

    Intonaci e pitturazioni FABBR A euro 11´480,60 6´402,85 55,771

M:001.004

 

    Impianti FABBR A euro 2´481,09 1´339,07 53,971

M:002 FABBRICATO B euro 66´147,44 21´025,21 31,785

M:002.005

 

    Demolizione/rimozioni e ripristini FABBR B euro 6´325,75 2´220,28 35,099

M:002.006

 

    Isolamenti e coibentazioni FABBR B euro 46´160,64 11´151,43 24,158

M:002.007

 

    Intonaci e pitturazioni FABBR B euro 11´480,60 6´402,85 55,771

M:002.008

 

    Impianti FABBR B euro 2´180,45 1´250,65 57,357

TOTALE  euro 127´443,95 40´857,64 32,059

 

    Data, 29/09/2022

Il Tecnico

geom. Nicola LUCIA
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COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza  ['computo lavori def  fabbr A e B stesso mat.dcf'   (C:\Users\bochicchiom\Desktop\FABBRICATI A B SATRIANO\soluzione definitiva\)  v.1/55]
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