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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

Rep seskeoskoskoskesk

tra I’ Azienda Territoriale per I’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.), con domi-

cilio fiscale nel Comune di Potenza —Via Manhes, 33 — cap. 85100 — P.1. 00090670761

e Iimpresa “*¥FxsxdxsdsdkdgdAtx®>  con sede in VIA H#kwdkdsdrsdrsdx

hEE RkREkER (kk) P REREsREcRdcRk per 1’esecuzione dei “LAVORI DI

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI IMMOBILI GESTITI DALL’AZIENDA. U.L

3975-3977-3979 — COMUNE DI ATELLA”.

Importo netto contrattuale € **####*k%kqj cyj € *******¥*¥per |avori al netto del

ribasso, € ¥*F¥*F*E**E**per costo della manodopera al netto del ribasso ed €

wRFERFRRRRREper oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%.

CUP: Hkwsscrk _ C[G: wksksksksksdoksiok

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila**** (202%), il giorno ** (*****) del mese di ****** in Potenza, nella

sede dell'Azienda Territoriale per 1'Edilizia Residenziale della Provincia di Potenza

(A.T.E.R)), tra:

- I’ing. Pierluigi Arcieri, nato a Potenza il ***** nella qualita di Direttore

dell’Azienda Territoriale per I’Edilizia Residenziale di Potenza, nominato con

Deliberazione della Giunta Regionale n. **#* de] **#****;

-1l Slg **************, nato g dskskskekek (**) il **‘**‘**, in quahté di Legale

Rappresentante dell’impresa ©*****x*skskskx®%%> con sede in VIA

shskeskoskoskeskeste st sk steseskeskeosk | sketestestesieske stestesiesheseoskoskeok (**) — P.I. #skeskskokskok.
d. 5

PREMESSO che:




con delibera dell’Amministratore Unico dell’Ater n. 3 del 19.01.2023 ¢ stato

approvato il “Programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita

(annualita 2022-2023). Interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio

dell’Azienda. Comuni vari”.

con determina del Direttore dell’Azienda a “contrarre”, n. ** del ** **_ ¢ stato

disposto di indire I’aggiudicazione dei lavori con procedura ****_ con il criterio

del prezzo piu basso, ai sensi dell’art. 50 co. 4 del D.Lgs. 36/2023, mediante ri-

basso sull’importo dei lavori posto a base di gara di € *****_di cui €****** per

lavori soggetti a ribasso, € ***¥%* per costo manodopera soggetto a ribasso,

ExFHkEREEREE per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

la pubblicazione dell'avviso di gara ha avuto regolarmente luogo con le modalita

previste dalle disposizioni di legge in materia;

a seguito delle operazioni di gara, ¢ risultata aggiudicataria delle opere in oggetto

I'impresa #¥#s a0k 2% con il ribasso del **,***%, come da verbale

rep. n. FFEEFEEE redatto in data F*.*¥*.202%, registrato il ** #*202% al n. **** Se-

rie ¥***_depositato agli atti dell’ Azienda;

il Direttore, con determinazione n. ** adottata il **.** 202*, esecutiva ai sensi di

legge, ha preso atto dell'aggiudicazione alla suddetta impresa con conseguente

assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio;

con verbale di istruttoria di ufficio del **.**202* ¢ stata confermata

I’aggiudicazione dei lavori, di cui alla gara d’appalto all’impresa

oRdRE kI REk kR R per importo netto di € FFFFREREX ) cuj FEFEFEREE por qvori

al netto del ribasso, € ********%* per costo manodopera al netto del ribasso ed

I'avviso di espletamento della gara d'appalto ¢ stato regolarmente pubblicato




secondo quanto previsto dalla legislazione in materia (artt. 14, 164, 163 del Dlgs.n.

36/2023);

in data ** ** 202* ¢ stato acquisito il Documento Unico di Regolarita Contributiva

(DURC), emesso il ****202* attestante l'assolvimento degli obblighi

contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210 del 25.9.2002,

convertito con modificazioni nella L. n. 266 del 22.11.2002), relativo all’impresa

€63 sk sfe sfe sfe sfe sfe sfe ske sk ke sfe sfe sfe sfe s seskeoskd.
s

in sede di gara ’impresa *****¥*¥****** ha/non ha dichiarato I’intenzione di

subappaltare le opere della categoria prevalente OG1 e per la categoria OG11

con nota del **.**202% prot. ****#** & stata inoltrata, alla Prefettura di Potenza,

la “Richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 06.09.2021 n. 159

e s.m.i.” per 'impresa ********* "in merito alla quale, in data **.**.202*, sono

state acquisite al protocollo dell’Azienda, al n. **, la relativa certificazioni

attestanti 1’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui

all’art. 67 del D.Lgs 159/2021 o tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84,

comma 4, del medesimo decreto tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi

della societa;

in data **.**202* ¢ stato redatto prima dell’avvio della procedura di scelta del

contraente, 1’ Attestazione dello Stato dei Luoghi da parte del D.L. con riferimento

all’accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali

TUTTO CIO” PREMESSO

T . . .
traTe partrsrconviene e stipura quanto segue

Art.1( prpmﬁssp)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. =========
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Art.2 (oggetto dell’appalto)

L’ATER di Potenza, come sopra rappresentata, affida, all’impresa

kAR AR R R R AR LR con sede e domicilio fiscale nel Comune di ******* a]la Via

*#*k*%% _ codice Fiscale e partita [IVA *##¥%#¥%%¥%* che come sopra rappresentata in

persona *¥F¥EF¥EX gccetta senza riserva alcuna, i “LAVORI DI ADEGUAMENTO

FUNZIONALE DI IMMOBILI GESTITI DALL’AZIENDA. U.I. 3975-3977-3979 —

COMUNE DI ATELLA”.

Art.3 (Disposizioni)

L’appalto viene concesso ed accettato sotto 1’osservanza piena ed assoluta delle

seguenti disposizioni:

D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, di seguito denominato “Codice”;

D.P.R. 5 ottobre 2020, n. 207, per quanto di ragione e per la parte vigente, di

seguito denominato “Regolamento”;

il Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto del Ministero dei Lavor

Art4 = (Allegati contrattuali)

Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di

corretta esecuzione, in conformita al progetto approvato con il provvedimento

richiamato nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel

Capitolato Speciale d'Appalto.

Detto Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato generale d’appalto dei lavori

pubblici di cui al DM n. 145 del 19.04.2000, per le parti ancora vigenti, gli elaborati

del progetto esecutivo di seguito elencati, sottoscritti dal Legale Rappresentante

dell’impresa appaltatrice dei lavori, a conferma della presa di conoscenza e




dell'accettazione incondizionata e depositati agli atti dell’ Azienda, costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo

stesso:

Elab. 01 Relazione generale e Quadri economici

Elab. 02 Elaborati grafici e Documentazione fotografica

Elab. 03 Computo metrico estimativo

Elab. 04 Incidenza Manodopera

Elab. 05 Computo della sicurezza

Elab. 06 Elenco prezzi unitari

Elab. 07 Schema di Contratto

Elab. 08 Capitolato Speciale d’ Appalto

Elab. 09 Cronoprogramma dei lavori

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee;

esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la

determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei

requisiti,oggettivi e del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o

diminuzioni dei lavori di cui all’art. 120 del D.1gs 36/2023;

L’appalto ¢, altresi, soggetto alle condizioni contenute nel bando di gara e relativo

disciplinare.

Art.5 — (Corrispettivi d’appalto)

Le opere sono appaltate a misura e I’appalto viene conferito con il ribasso del

**’***% (*********percento)‘

L’importo complessivo dell’appalto & pari ad Euro *#####s#skx

(FHFwRckok Pkl k) TV A esclusa, cosi distinto:




- Buro Sterssioicier (eicesioiecion folsicioeiier) per costo manodopera al netto del

ribasso;

- Buro sk Gedokdorsorsor [kl k%) per oneri inerenti 1 piani di sicurezza

(non soggetti a ribasso);

Art.6 — (Cauzione definitiva e polizza assicurativa)

Ai sensi dell'art. 34 del Capitolato speciale (Parte Prima), I’impresa appaltatrice ha

costituito cauzione definitiva per I’importo di Euro **¥###¥#xkx%%% () pari al **,***

% (*****percento) dell’ammontare complessivo presunto d'appalto, ridotta del **%

ai sensi dell’art. 106 co. 8 del D.Lgs 36/2023, mediante polizza fidejussoria n.

dekckoksetolcciokokskkok sk ameggg 1] Kk Rk Q2% dallg Hkkkkdkskskskok ks Agenzia di ******’ =

L’impresa ha costituito, altresi, le ulteriori garanzie e coperture assicurative per danni

di esecuzione e responsabilita civile previste dall’art. 36 del Capitolato speciale (Parte

Prima) mediante Polizza fidejussoria n. *¥¥¥*#***%* emegsa il ** **202* dalla

s sk sk skesteste ste sfe sfesfe sfe seskeskeosk .
b

Si da atto che in data odierna ¢ stata restituita la cauzione provvisoria dell’importo di

Euro *#¥*¥*#% cogtituita dall’impresa per la partecipazione alla gara d’appalto

mediante polizza n, *#¥¥*Fkxkkikx omegsa in data ** ¥ FH¥*% da]lg Fxkwdrdkrk, =

ART. 7 (Termine di esecuzione e penali)

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori ¢ fissato in giorni 120 (centoventi)

consecutivi, secondo quanto previsto dall’art. 15 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Per ogni giorno di ritardo verra applicata a carico dell'impresa appaltatrice una penale

pecuniaria determinata, nella misura dello 0,8 per mille (zeroottopermille)

sull’importo complessivo netto contrattuale, incrementato degli importi per eventuali

atti di “obbligazione” e/o “aggiuntivi” intervenuti. Potranno essere concesse
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proroghe del termine unicamente qualora I’impossibilita di ultimare i lavori entro la

scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili all’appaltatore.

ART. 8 (Sospensioni)

I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali dei lavori

ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni

superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indicati all’art.

17 del capitolato speciale di appalto.

ART. 9 (Programma Esecutivo dei Lavori)

Ai sensi dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. n. 207/2020, per quanto attiene al programma

di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell’appaltatore, alla contabilizzazione dei

lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente le

correlate disposizioni contenute nel Capitolato generale d’appalto di cui al D.M. n.

145/2000, per le parti ancora in vigore, nel Capitolato speciale d’appalto e nel

Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2020 per le parti ancora in vigore. Prima

dell’inizio dei lavori, ai sensi del comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2020,

I’ Appaltatore predispone e consegna alla D.L. un proprio programma esecutivo dei

lavori.

ART. 10 (Subappalto)

E’ vietato il subappalto totale delle opere. Potra essere autorizzato il subappalto

parziale delle stesse ai sensi dell’art. 47 del Capitolato Speciale (Parte prima) secondo

lecondizioni, modalita e limiti ivi precisati.

ART. 11 (Liquidazione dei corrispettivi)

Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al maturare di stati di

avanzamento dei lavori, per importi non inferiori a Euro 30.000,00 (trentamila)

secondo quanto previsto dall’art. 27 del C.S.A. (Parte prima).




La rata di saldo sara corrisposta dopo I’approvazione del certificato di regolare

esecuzione secondo le modalita e i criteri fissati dall’art. 28 del Capitolato Speciale

d’Appalto. 1 pagamenti verranno effettuati presso la competente Tesoreria

dell’Azienda. ======

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in

acconto o a saldo, anche per effetto di cessioni di credito preventivamente riconosciute

dalla Stazione appaltante, & il signor ***##*% pato a *** (*¥) j] ** ** *k¥k od jyi

residente 1n ckkscksckskcksksksekkekek C R, ******************, in quahta di Legale

Rappresentante dell’impresa *#*##¥#¥*xkxk¥%%% " con sede e domicilio fiscale nel

Comune di ##*¥*#FxFxk8%4% gl Vig #FkFH*HR*xE _ cqp *%* - Codice Fiscale e partita

Le revisioni dei prezzi sono disposte nei termini di cui all’art. 29 del C.S.A. Il rischio

delle difficolta dell’opera ¢ a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1°

comma, non si applica all’appalto di cui al presente documento.

ART. 12 (Certificato di regolare esecuzione)

Le operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori saranno

effettuate con le modalita e nei termini specificati all’art. 56 del Capitolato Speciale

d’Appalto (Parte Prima).======

ART. 13 (Piani di sicurezza)

L’impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in

materia di piani di sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale

costituzione in mora dell’impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente

contratto. La direzione del cantiere ¢ assunta, per I’impresa appaltatrice, dal

Slg************ nato g F#kkkRRKK (**) 1] K Rk kkskk (Allegato “7‘:7‘:”).

ART. 14 (Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti)




Nell’esecuzione dei lavori I’impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le

norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con

particolare riguardo al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.,; si obbliga, inoltre, ad applicare

neiconfronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti

dal contratto collettivo della categoria e della zona (art. 36 Legge n. 300 del

20.05.1970);’impresa ¢, altresi, tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di

assicurazione e assistenza dei lavoratori. In caso di inottemperanza agli obblighi

precisati testé, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione ed assistenza dei lavoratori, accertata dalla stazione appaltante o ad

essa segnalatadall’ispettorato del lavoro, la stazione appaltante, oltre ad informare gli

organi competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale, comunichera

all’impresa e,se nel caso, anche all’Ispettorato suddetto, 1’inadempienza accertata e

procedera aduna detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in

corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono

ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli

obblighi di cui sopra. II pagamento all’impresa delle somme accantonate, non sara

effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli

obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni

dei pagamenti di cui sopra, I’impresa non pud opporre eccezione alla stazione

appaltante, né il titolo a risarcimento danni.=======

Analoga procedura viene attivata nei confronti dell’appaltatore, quando venga

accertata una inadempienza da parte della Impresa subappaltatrice. La stazione

Appaltante, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procedera all’escussione della

garanzia fideiussoria.




ART. 15 (Responsabilita dell’ Appaltatore)

L’impresa appaltatrice sara responsabile per eventuali difformita dell’opera e difetti

di costruzione, secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appalto (D.M. n.

145/2000).

ART. 16 (Danni da forza maggiore)

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e

tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle

persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il

risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o

inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico

dell’ Appaltatore. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di

materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate,

nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’ Appaltatore. Nessun compenso sara

dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore, o

delle persone delle quali & tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre

approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere,

alle persone e alle cose.

ART. 17 (Tracciabilita dei flussi finanziari)

L’appaltatore ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge

n. 136/2020 cosi come modificato dall’art. 7 della L. n. 217/2020 al fine di assicurare

la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto. La Stazione appaltante

verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo

ulteriori, I’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita

dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce
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causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 9 bis della L. n. 217/2020.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Potenza della notizia

dell’inadempimento del subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

ART. 18 (Interpretazione del contratto)

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’ Appalto, si

fa riferimento ai disposti di cui al Dlgs. 36/2023, al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2020,

per le parti vigenti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti

in materia.

ART. 19 (Informativa e Responsabile interno dei dati personali)

Il sottoscritto Sig. **###kskkkskiwskak napo g *FHwkkwk (%k) §] *#* ** 19%* ed ivi residente

in FEERERRkRkkkk CR kdksksksdksksk - n qualita di Legale Rappresentante

dell’impresa “********” con sede e domicilio fiscale nel Comune di ****** (*%)

alla Via #¥##kxdkickx _ cqp #¥*%% _ Codice Fiscale e partita IVA ##kkdkskrsk

dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del d.Igs n. 196/03, che i propri

dati sono stati obbligatoriamente conferiti e quelli eventuali conferiti in seguito:

a) saranno trattati dall’Azienda Territoriale per I’Edilizia Residenziale Pubblica

(ATER), con domicilio fiscale nel Comune di Potenza — Via Manhes, 33—cap. 85100

—P.I. 00090670761 con procedure prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito

dell’esecuzione dell’appalto formalizzato con il presente contratto; b) potranno essere

trasmessi agli altri servizi dell’Ente ed agli altri soggetti diversi dall’Azienda

Territoriale per 1’Edilizia Residenziale Pubblica (ATER), con domicilio fiscale nel

Comune di Potenza — Via Manhes, 33—cap. 85100 — P.I. 00090670761 solo nei limiti

enella quantita strettamente necessaria ad assolvere le finalita di loro competenza ai
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sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti che pud esercitare

personalmente o quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell’impresa

ordordcRsR” ai sensi dell’art. 7 del d.Igs n. 196/2003.A tal fine il titolare del trattamento

¢ I’Azienda Territoriale per I’Edilizia Residenziale Pubblica (ATER), con domicilio

fiscale nel Comune di Potenza, Via Manhes,33,cap.85100,P.1. 00090670761 ed il

Responsabile del trattamento ¢ 1’ing. Michele Gerardi, P.O. e Responsabile del

Progetto;

ART. 20 (Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122

e 123 del D.Lgs n. 36/2023 e del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2020 per

le parti ancora vigenti

ART. 21 (Modalita di risoluzione delle controversie)

Ove non si proceda all’accordo bonario ¢ alla transazione ai sensi dell’art.50 e art 51

del C.S.A., e I’ Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie

derivanti dall'esecuzione del contratto ¢ devoluta all’autorita giudiziaria competente

presso il Foro di Potenza ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 (Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni)

Per tutti gli effetti del presente contratto I'impresa appaltatrice elegge domicilio presso

la sede dell’impresa, nel comune di ****%* (%) g]|q ****k*k* _ cqp #k*k* === Tutte

le comunicazioni nei confronti dell’impresa Appaltatrice avverranno esclusivamente

tramite P.E.C. al seguente indirizzo: P.E.C. : ##%# sk

ART. 23 (Spese contrattuali)

Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le

dipendenti, eccetto ’'IVA, sono a carico dell'impresa appaltatrice. Sono pure a carico
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dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei

lavori. Il presente atto ¢ soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del

DPR n. 131 del 26.04.1986 € s.m.1.

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia

fiducia mediante strumenti informatici su n. * pagine a video, dandone lettura alle parti,

le quali ’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volonta, per cui a

conferma lo sottoscrivono in mia presenza rispettivamente 1’ing. Pierluigi Arcieri,

Direttore dell’ATER e I’impresa appaltatrice «******#xk**x%%> cop sede e domicilio

fiscale nel Comune di ***** (¥%) alla Via *¥¥¥k¥ksks _ cap *¥*%%* _ con firma

digitale, ai sensi degli artt. 47 ter e 52 bis della legge 16.02.1913 n.89, cosi modificata

dal D.Lgs n.110 del 2 luglio 2020. In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho

firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale.

L’impresa dichiara espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del c.c., di accettare ed

approvare gli articoli del presente Contratto, di seguito richiamati: art. 5, art. 6, art.

7,art. 10, art. 14, art. 18, art. 20, art. 21 e del Capitolato Speciale d’ Appalto, di seguito

richiamati: art. 1 (Oggetto dell’appalto), art. 2 (Ammontare dell’appalto), art. 7

(Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale di Appalto), art. 37 (Variazione

dei lavori), art. 53 (Risoluzione del contratto — Esecuzione d’Ufficio dei Lavori), art.

54 (Recesso del contratto), art. 59 (Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore).

L’impresa L’A.T.E.R. di Potenza

ing. Pierluigi Arcieri

L’UFFICIALE ROGANTE
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