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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO 

 

tra l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.), con domi- 

cilio fiscale nel Comune di Potenza –Via Manhes, 33 – cap. 85100 – P.I. 00090670761 

e l’impresa “*****************”, con sede in VIA ************** 

- **** ***** (**) – P.I. **********, per l’esecuzione dei “LAVORI DI 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI IMMOBILI GESTITI DALL’AZIENDA. U.I. 

3975-3977-3979 – COMUNE DI ATELLA”. 

Importo netto contrattuale € **********, di cui € **********per lavori al netto del 

ribasso, € **********per costo della manodopera al netto del ribasso ed € 

**********per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%. 

CUP: ******* – CIG: *********** 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

L'anno duemila**** (202*), il giorno ** (*****) del mese di ****** in Potenza, nella 

sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Potenza 

(A.T.E.R.), tra: =========================================== 

- l’ing. Pierluigi Arcieri, nato a Potenza il *****, nella qualità di Direttore 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Potenza, nominato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. **** del *******; 

- il Sig. **************, nato a ********* (**) il **.**.**, in qualità di Legale 

Rappresentante dell’impresa “*****************”, con sede in VIA 

************** - ****** ******** (**) – P.I. *******; =============== 

 

P R E M E S S O che: 

Rep ****** 
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- con delibera dell’Amministratore Unico dell’Ater n. 3 del 19.01.2023 è stato 

approvato il “Programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita 

(annualità 2022-2023). Interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio 

dell’Azienda. Comuni vari”. 

- con determina del Direttore dell’Azienda a “contrarre”, n. ** del **.**., è stato 

disposto di indire l’aggiudicazione dei lavori con procedura ****, con il criterio 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 50 co. 4 del D.Lgs. 36/2023, mediante ri-

basso sull’importo dei lavori posto a base di gara di € *****, di cui €****** per 

lavori soggetti a ribasso, € ****** per costo manodopera soggetto a ribasso, 

€********* per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- la pubblicazione dell'avviso di gara ha avuto regolarmente luogo con le modalità 

previste dalle disposizioni di legge in materia; ======================== 

- a seguito delle operazioni di gara, è risultata aggiudicataria delle opere in oggetto 

l'impresa “******************” con il ribasso del **,***%, come da verbale 

rep. n. ******* redatto in data **.**.202*, registrato il **.**.202* al n. **** Se- 

rie ****, depositato agli atti dell’Azienda; ===================== 

- il Direttore, con determinazione n. ** adottata il **.**.202*, esecutiva ai sensi di 

legge, ha preso atto dell'aggiudicazione alla suddetta impresa con conseguente 

assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio;============= 

- con verbale di istruttoria di ufficio del **.**.202*, è stata confermata 

l’aggiudicazione dei lavori, di cui alla gara d’appalto all’impresa 

“************”, per l’importo netto di € ********, di cui ********* per lavori 

al netto del ribasso, € ********** per costo manodopera al netto del ribasso ed 

€ ******** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; ========= 

- l'avviso di espletamento della gara d'appalto è stato regolarmente pubblicato 
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secondo quanto previsto dalla legislazione in materia (artt. 14, 164, 163 del Dlgs.n. 

36/2023); ============================================ 

- in data **.**.202* è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC), emesso il **.**.202*, attestante l'assolvimento degli obblighi 

contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210 del 25.9.2002, 

convertito con modificazioni nella L. n. 266 del 22.11.2002), relativo all’impresa 

“*******************”; ====================================== 

- in sede di gara l’impresa ************* ha/non ha dichiarato l’intenzione di 

subappaltare le opere della categoria prevalente OG1 e per la categoria OG11 

- con nota del **.**.202* prot. ****** è stata inoltrata, alla Prefettura di Potenza, 

la “Richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 06.09.2021 n. 159 

e s.m.i.” per l’impresa *********, in merito alla quale, in data **.**.202*, sono 

state acquisite al protocollo dell’Azienda, al n. **, la relativa certificazioni 

attestanti l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art. 67 del D.Lgs 159/2021 o tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, 

comma 4, del medesimo decreto tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi 

della società; ============================================ 

- in data **.**.202* è stato redatto prima dell’avvio della procedura di scelta del 

contraente, l’Attestazione dello Stato dei Luoghi da parte del D.L. con riferimento 

all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le 

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
tra le parti si conviene e stipula quanto segue : =========================== 

 

Art.1 (premesse) 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. ========= 
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Art.2 (oggetto dell’appalto) 
 

L’ATER di Potenza, come sopra rappresentata, affida, all’impresa 

“******************”, con sede e domicilio fiscale nel Comune di ******* alla Via 

***** - codice Fiscale e partita IVA ********* che, come sopra rappresentata  in 

persona ********, accetta senza riserva alcuna, i “LAVORI DI ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE DI IMMOBILI GESTITI DALL’AZIENDA. U.I. 3975-3977-3979 – 

COMUNE DI ATELLA”. 

Art.3 (Disposizioni) 
 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta delle 

seguenti disposizioni: ========================================== 

- D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, di seguito denominato “Codice”; ============= 

- D.P.R. 5 ottobre 2020, n. 207, per quanto di ragione e per la parte vigente, di 

seguito denominato “Regolamento”; =============================== 

- il Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto del Ministero dei Lavori 

Pubblici in data 19.04.2000 n. 145; ============================== 

Art.4 – (Allegati contrattuali) 

Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di 

corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con il provvedimento 

richiamato nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel 

Capitolato Speciale d'Appalto. ===================================== 

Detto Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato generale d’appalto dei lavori 

pubblici di cui al DM n. 145 del 19.04.2000, per le parti ancora vigenti, gli elaborati 

del progetto esecutivo di seguito elencati, sottoscritti dal Legale Rappresentante 

dell’impresa appaltatrice dei lavori, a conferma della presa di conoscenza e  
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dell'accettazione incondizionata e depositati agli atti dell’Azienda, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo 

stesso: ======================================================= 

Elab. 01 Relazione generale e Quadri economici 

 

Elab. 02 Elaborati grafici e Documentazione fotografica 

 

Elab. 03 Computo metrico estimativo 

Elab. 04 Incidenza Manodopera 

 

Elab. 05 Computo della sicurezza 

Elab. 06 Elenco prezzi unitari 

Elab. 07 Schema di Contratto 

Elab. 08 Capitolato Speciale d’Appalto  

 

Elab. 09 Cronoprogramma dei lavori 

 

 

Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: ======= 

 

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee; 

esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la 

determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei 

requisiti, oggettivi e del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o 

diminuzioni dei lavori di cui all’art. 120 del D.lgs 36/2023; ============== 

L’appalto è, altresì, soggetto alle condizioni contenute nel bando di gara e relativo 

disciplinare. =================================================== 

Art.5 – (Corrispettivi d’appalto) 
 
Le opere sono appaltate a misura e l’appalto viene conferito con il ribasso del 

 

**,***% (*********percento). ===================================== 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro ********* 

(*********/*********), IVA esclusa, così distinto: 
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Euro ********* (*********/*********) per lavori al netto del ribasso;======== 

 

- Euro ********* (*********/*********) per costo manodopera al netto del 

ribasso; ======================================== 

- Euro ********* (*********/*********) per oneri inerenti i piani di sicurezza 

(non soggetti a ribasso); ========================================= 

Art.6 – (Cauzione definitiva e polizza assicurativa) 
 

Ai sensi dell'art. 34 del Capitolato speciale (Parte Prima), l’impresa appaltatrice ha 

costituito cauzione definitiva per l’importo di Euro *************,00 pari al **,*** 

% (*****percento) dell’ammontare complessivo presunto d'appalto, ridotta del **% 

ai sensi dell’art.  106 co. 8 del D.Lgs  36/2023, mediante polizza fidejussoria n. 

*************** emessa il **.**.202* dalla ************ Agenzia di ******; = 

L’impresa ha costituito, altresì, le ulteriori garanzie e coperture assicurative per danni 

di esecuzione e responsabilità civile previste dall’art. 36 del Capitolato speciale (Parte 

Prima) mediante Polizza fidejussoria n. *********** emessa il **.**.202* dalla 

***************; ========================================== 

 

Si dà atto che in data odierna è stata restituita la cauzione provvisoria dell’importo di 

Euro ******* costituita dall’impresa per la partecipazione alla gara d’appalto 

mediante polizza n. ************* emessa in data **.**.**** dalla ********; = 

 

ART. 7 (Termine di esecuzione e penali) 
 

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 120 (centoventi) 

consecutivi, secondo quanto previsto dall’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell'impresa appaltatrice una penale 

pecuniaria determinata, nella misura dello 0,8 per mille (zeroottopermille) 

sull’importo complessivo netto contrattuale, incrementato degli importi per eventuali 

atti di “obbligazione” e/o “aggiuntivi” intervenuti. Potranno essere concesse 
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proroghe del termine unicamente qualora l’impossibilità di ultimare i lavori entro la 

scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili all’appaltatore. 

ART. 8 (Sospensioni) 

 

I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali dei lavori 

ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni 

superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indica ti all’art. 

17 del capitolato speciale di appalto. ========================= 

ART. 9 (Programma Esecutivo dei Lavori) 
 

Ai sensi dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. n. 207/2020, per quanto attiene al programma 

di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell’appaltatore, alla contabilizzazione dei 

lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente le 

correlate disposizioni contenute nel Capitolato generale d’appalto di cui al D.M. n. 

145/2000, per le parti ancora in vigore, nel Capitolato speciale d’appalto e nel 

Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2020 per le parti ancora in vigore. Prima 

dell’inizio dei lavori, ai sensi del comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2020, 

l’Appaltatore predispone e consegna alla D.L. un proprio programma esecutivo dei 

lavori. ============================================= 

ART. 10 (Subappalto) 
 

E’ vietato il subappalto totale delle opere. Potrà essere autorizzato il subappalto 

parziale delle stesse ai sensi dell’art. 47 del Capitolato Speciale (Parte prima) secondo 

le condizioni, modalità e limiti ivi precisati.============================= 

ART. 11 (Liquidazione dei corrispettivi) 

 

Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al maturare di stati di 

avanzamento dei lavori, per importi non inferiori a Euro 30.000,00 (trentamila) 

secondo quanto previsto dall’art. 27 del C.S.A. (Parte prima). ================  
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La rata di saldo sarà corrisposta dopo l’approvazione del certificato di regolare 

esecuzione secondo le modalità e i criteri fissati dall’art. 28 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. I pagamenti verranno effettuati presso la competente Tesoreria 

dell’Azienda. ====== 

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in 

acconto o a saldo, anche per effetto di cessioni di credito preventivamente riconosciute 

dalla Stazione appaltante, è il signor ****** nato a *** (**) il **.**.**** ed ivi 

residente in ***************** C.F. ******************, in qualità di Legale 

Rappresentante dell’impresa ***************, con sede e domicilio fiscale nel 

Comune di ************** alla Via ********** – cap *** - Codice Fiscale e partita 

IVA **********************. =================================  

Le revisioni dei prezzi sono disposte nei termini di cui all’art. 29 del C.S.A. Il rischio 

delle difficoltà dell’opera è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° 

comma, non si applica all’appalto di cui al presente documento. 

ART. 12 (Certificato di regolare esecuzione) 
 

Le operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori saranno 

effettuate con le modalità e nei termini specificati all’art. 56 del Capitolato Speciale 

d’Appalto (Parte Prima).====== 

ART. 13 (Piani di sicurezza) 
 

L’impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in 

materia di piani di sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale 

costituzione in mora dell’impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente 

contratto. La direzione del cantiere è assunta, per l’impresa appaltatrice, dal 

Sig.************ nato a ********* (**) il **.**.**** (Allegato “**”). 

ART. 14 (Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti) 
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Nell’esecuzione dei lavori l’impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le 

norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con 

particolare riguardo al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.,; si obbliga, inoltre, ad applicare 

nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti 

dal contratto collettivo della categoria e della zona (art. 36 Legge n. 300 del 

20.05.1970); l’impresa è, altresì, tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di 

assicurazione e assistenza dei lavoratori. In caso di inottemperanza agli obblighi 

precisati testé, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione ed assistenza dei lavoratori, accertata dalla stazione appaltante o ad 

essa segnalata dall’ispettorato del lavoro, la stazione appaltante, oltre ad informare gli 

organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, comunicherà 

all’impresa e, se nel caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e 

procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in 

corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono 

ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli 

obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate, non sarà 

effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli 

obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni 

dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezione alla stazione 

appaltante, né     il titolo a risarcimento danni.======= 

Analoga procedura viene attivata nei confronti dell’appaltatore, quando venga 

accertata una inadempienza da parte della Impresa subappaltatrice. La stazione 

Appaltante, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procederà all’escussione della 

garanzia fideiussoria. ==================================== 
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ART. 15 (Responsabilità dell’Appaltatore) 
 

L’impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità dell’opera e difetti 

di costruzione, secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appalto (D.M. n. 

145/2000). ============================================= 

ART. 16 (Danni da forza maggiore) 
 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e 

tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle 

persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il 

risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o 

inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico 

dell’Appaltatore. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di 

materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, 

nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun compenso sarà 

dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, o 

delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre 

approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere, 

alle persone e alle cose. =========================================== 

ART. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 

n. 136/2020 così come modificato dall’art. 7 della L. n. 217/2020 al fine di assicurare 

la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. La Stazione appaltante 

verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità 

dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 
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 causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 9 bis della L. n. 217/2020. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed 

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Potenza della notizia 

dell’inadempimento del subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. ============= 

ART. 18 (Interpretazione del contratto) 
 

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, si 

fa riferimento ai disposti di cui al Dlgs. 36/2023, al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2020, 

per le parti vigenti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia.================= 

ART. 19 (Informativa e Responsabile interno dei dati personali) 

 

Il sottoscritto Sig. ************** nato a ******* (**) il **.**.19** ed ivi residente 

in ************** CF. *************, in qualità di Legale Rappresentante 

dell’impresa “********”, con sede e domicilio fiscale nel Comune di ****** (**) 

alla Via *********** – cap ***** - Codice Fiscale e partita IVA **********, 

dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/03, che i propri 

dati sono stati obbligatoriamente conferiti e quelli eventuali conferiti in seguito: 

a) saranno trattati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 

(ATER), con domicilio fiscale nel Comune di Potenza – Via Manhes, 33–cap. 85100 

– P.I. 00090670761 con procedure prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito 

dell’esecuzione dell’appalto formalizzato con il presente contratto; b) potranno essere 

trasmessi agli altri servizi dell’Ente ed agli altri soggetti diversi dall’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ATER), con domicilio fiscale nel 

Co mune di Potenza – Via Manhes, 33–cap. 85100 – P.I. 00090670761 solo nei limiti 

e nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai  
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sensi delle vigenti disposizioni di legge.=============================== 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti che può esercitare 

personalmente o quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell’impresa 

“*******”,ai sensi dell’art. 7 del d.lgs n. 196/2003.A tal fine il titolare del trattamento 

è l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ATER), con domicilio 

fiscale nel Comune di Potenza, Via Manhes,33,cap.85100,P.I. 00090670761 ed il 

Responsabile del trattamento è l’ing. Michele Gerardi, P.O. e Responsabile del 

Progetto; ===================================== 

ART. 20 (Risoluzione e recesso) 

 
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 

 

e 123 del D.Lgs n. 36/2023 e del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2020 per 

le parti ancora vigenti============================= 

ART. 21 (Modalità di risoluzione delle controversie) 
 

Ove non si proceda all’accordo bonario e alla transazione ai sensi dell’art.50 e art 51 

del C.S.A., e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie 

derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente 

presso il Foro di Potenza ed è esclusa la competenza arbitrale. ================ 

ART. 22 (Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni) 
 

Per tutti gli effetti del presente contratto l'impresa appaltatrice elegge domicilio presso 

la sede dell’impresa, nel comune di ****** (**) alla ******** – cap *****. === Tutte 

le comunicazioni nei confronti dell’impresa Appaltatrice avverranno esclusivamente 

tramite P.E.C. al seguente indirizzo: P.E.C. : ************* 

ART. 23 (Spese contrattuali) 

 

Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le 

dipendenti, eccetto l’IVA, sono a carico dell'impresa appaltatrice. Sono pure a carico 
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dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei 

lavori. Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del 

DPR n. 131 del 26.04.1986 e s.m.i. =================================== 

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia 

fiducia mediante strumenti informatici su n. * pagine a video, dandone lettura alle parti, 

le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a 

conferma lo sottoscrivono in mia presenza rispettivamente l’ing. Pierluigi Arcieri, 

Direttore dell’ATER e l’impresa appaltatrice “**************” con sede e domicilio 

fiscale nel Comune di ***** (**) alla Via ********** – cap ***** - con firma 

digitale, ai sensi degli artt. 47 ter e 52 bis della legge 16.02.1913 n.89, così modificata 

dal D.Lgs n.110 del 2 luglio 2020. In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho 

firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale. 

L’impresa dichiara espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del c.c., di accettare ed 

approvare gli articoli del presente Contratto, di seguito richiamati: art. 5, art. 6, art. 

7,art. 10, art. 14, art. 18, art. 20, art. 21 e del Capitolato Speciale d’Appalto, di seguito 

richiamati: art. 1 (Oggetto dell’appalto), art. 2 (Ammontare dell’appalto), art. 7 

(Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale di Appalto), art. 37 (Variazione 

dei lavori), art. 53 (Risoluzione del contratto – Esecuzione d’Ufficio dei Lavori), art. 

54 (Recesso del contratto), art. 59 (Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore). 

 

L’impresa L’A.T.E.R. di Potenza 

 

ing. Pierluigi Arcieri 

 

L’UFFICIALE ROGANTE 


