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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco acciaio in un impianto di

025273e (DE riscaldamento centralizzato condominiale funzionante: detentore a squadra, Ø 3/8"

I I sem2022) SOMMANO cad 54,00 57,33 3´095,82 2´662,41 86,000

2 Compilazione del libretto di impianto per la climatizzazione ai sensi del DPR 74-2013 con

025288 (DEI rilevamento delle caratteristiche di tutte le apparecchiature installate

I sem2022) SOMMANO cad 8,00 90,44 723,52 723,52 100,000

3 Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del

025289a (DE DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti

I I sem2022) con potenza compresa tra 10 e 34 kW

SOMMANO cad 8,00 85,86 686,88 686,88 100,000

4 Nolo di carotatrice con funzionamento oleodinamico o ad aria compressa, completa di

A.01.030.02 incastellatura, dischi di carborundum e quant'altro occorrente, compresa la prestazione continua

... dei dischi ed accessori, esclusa la produzione di aria compressa: funzionante, esclusa la

produzione dell'aria compressa

SOMMANO ora 7,00 49,02 343,14 197,89 57,670

5 Pulizia di ambienti contaminati da escrementi di volatilie altro materiale organico, compreso la

AP_01 sanificazione e disinfettazione delle superfici interessate, il carico, il trasport ...  e magistero per

rendere gli ambienti abitabili.

a. prezzo di applicazione per trattamento di superfici fino a mq. 10,00

SOMMANO a corpo 18,00 384,30 6´917,40 4´980,54 72,000

6 Demolizione completa della stanza da bagno, fino al quinto solaio, comprensiva delle seguenti

AP_02 fasi:

- rimozione di tutti i sanitari comprese le rubinetterie, i tubi di raccordo est ... - trasporto e

smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali provenienti dalle demolizioni e dalle

rimozioni.

SOMMANO a corpo 4,00 779,64 3´118,56 1´921,96 61,630

7 Demolizione completa del bagno di servizio, fino al quinto solaio, comprensiva delle seguenti

AP_03 fasi:

- rimozione dei  pezzi igienici, degli accessori quali porta sapone e appendini, ... - trasporto e

smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali provenienti dalle demolizioni e dalle

rimozioni;

SOMMANO a corpo 4,00 503,09 2´012,36 1´492,76 74,180

8 Fornitura e posa in opera di canna fumaria in polipropilene PPS idonea per scarico fumi di

AP_04 caldaie a condensazione. La canna fumaria sarà completa di TEE a 90° dotato di tappo e pr ...

oltre comprese nel prezzo di applicazione le curve e le staffe di sostegno a collare in acciaio

zincato. Diametro 80mm..

SOMMANO ml 56,00 52,60 2´945,60 1´442,48 48,972

9 Lavaggio chimico del circuito idraulico dell'impianto di riscaldamento per l'eliminazione delle

AP_05 morchie e dei fanghi all'interno del circuito di distribuzione mediante l'introduzio ... ciacquo

con acqua, nonchè il nuovo riempimento con l'inserimento all'interno del circuito di un inibitore

di protezione.

SOMMANO a corpo 8,00 448,21 3´585,68 2´868,56 80,000

10 Sostituzione della serratura della porta di ingresso, compreso l'intervento di personale

AP_06 specializzato, il diritto di chiamata, le spese di viaggio di andata e ritorno. Per la sostituzione

della serratura di sicurezza a doppia mappa.

SOMMANO cad 3,00 126,70 380,10 193,20 50,830

11 Verifica di funzionamento dell'impianto di riscaldamento a pavimento esistente al fine di

AP_07 appurare le problematiche ed attuare tutti gli interventi tecnici necessari per ripristina ... nenti

tecnologici che necessita, nonchè la finale verifica di corretto funzionamento dell'impianto a

servizio della U.I.

SOMMANO a 1,00 5´000,00 5´000,00 2´732,50 54,650

12 Revisione di porta-balcone e finestre in legno, alluminio, ferro e PVC, compreso:

AP_08 - registrazione dei cardini delle ante apribili;

- eventuale integrazione della ferramaenta occorr ... endere l'infisso perfettamente funzionanate.

Il prezzo si riferisce per singolo infisso di qualsiasi forma e dimensione.

SOMMANO cadauno 43,00 59,23 2´546,89 1´937,44 76,070

13 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili

B.02.014.01 di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i
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relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez.

fino a cm. 5;

SOMMANO mq 65,65 9,33 612,51 383,37 62,590

14 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili

B.02.014.03 di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ale di

risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in

più oltre i 5 cm;

SOMMANO mq 196,95 1,84 362,39 226,49 62,500

15 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso

B.02.015.04 sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... e

ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette,

gres, mosaico di gress

SOMMANO mq 83,19 9,00 748,71 301,95 40,330

16 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso

B.02.015.09 sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ...

erracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza

recupero dei materiali;

SOMMANO mq 160,28 5,81 931,22 542,80 58,290

17 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al

B.02.020.02 loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ...  il

trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con

superficie da 0.75 a 2 mq.;

SOMMANO mq 9,56 12,88 123,14 96,22 78,150

18 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al

B.02.020.05 loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ...  e per il

conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di tapparelle avvolgibili in legno o

in plastica;

SOMMANO mq 87,80 4,54 398,60 311,32 78,100

19 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione

B.02.023.01 serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ...

trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con

superficie sup. a 2 mq;

SOMMANO mq 71,92 6,74 484,74 373,97 77,150

20 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con

B.02.026.01 gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento

ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di

scarico e sifone;

SOMMANO cad 4,00 11,80 47,20 32,24 68,310

21 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con

B.02.026.03 gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il

conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello,

compreso sifone esterno;

SOMMANO cad 4,00 11,15 44,60 30,36 68,070

22 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con

B.02.026.04 gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il

conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet, compresi tubetti di

raccordo al muro;

SOMMANO cad 2,00 11,20 22,40 15,18 67,770

23 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con

B.02.026.05 gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ...  ad

impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di

erogazione a muro;

SOMMANO cad 2,00 19,81 39,62 28,52 71,980

24 Rimozione di articoli vari, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse con esclusione

B.02.027.09 degli oneri di ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di

trattamento rifiuti o discarica: di placche compreso frutti e cassette portafrutta;

SOMMANO cad 240,00 2,02 484,80 378,16 78,000

25 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici

B.06.010.01 murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e sp ... sabbia di

fiume, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

spessore 4 cm

COMMITTENTE: A.T.E.R. di Potenza
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SOMMANO mq 132,38 13,00 1´720,94 1´242,87 72,220

26 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici

B.06.010.03 murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e sp ...  il lavoro

finito a perfetta regola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in

meno di spessore

SOMMANO mq 418,46 5,67 2´372,66 1´488,12 62,720

27 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia

B.13.015.03 orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ...  oneri

connessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su

superfici orizzontali

SOMMANO mq 317,56 25,71 8´164,48 6´149,49 75,320

28 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente alle norme UNI

B.14.019.01 EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a scelta della D.L., forn ... itura

finale, e ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

dimensioni 30x30 cm

SOMMANO mq 132,38 52,71 6´977,77 1´696,29 24,310

29 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi

B.14.123.02 forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo  ... a

pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

dimensioni 25x40 cm

SOMMANO mq 373,50 59,77 22´324,10 5´947,15 26,640

30 Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battentecostituito da una doppia

B.18.002.01 lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e n ... ta deve

essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. ad un'anta dimensioni cm

80-85-90 x 210-220

SOMMANO cad 6,00 1´147,49 6´884,94 479,22 6,960

31 Fornitura e posa in opera di finestre o porte finestre realizzate con profili in PVC (Cloruro di

B.18.072.02 Polivinile), sistema a 2 guarnizioni di battuta (1 su anta e 1 su telaio ), 5 camer ... nte < o = a

37 dB e fattore solare vetrocamera compreso tra 50 e 60 %; per serramenti con apertura a

battente e ribalta.

SOMMANO mq 71,92 772,99 55´593,42 1´045,16 1,880

32 Fornitura e posa in opera di finestre o porte finestre realizzate con profili in PVC (Cloruro di

B.18.072.08 Polivinile), sistema a 2 guarnizioni di battuta (1 su anta e 1 su telaio ), 5 camer ... stre in PVC

RIVESTITO con pellicole acriliche per Rivestimento 1 lato ( interno o esterno ). ( Percentuale

del 20.32 % )

SOMMANO mq 71,92 154,60 11´118,84 0,00

33 Cassonetto in PVC BIANCO o AVORIO realizzato con profili a 2 camere, cornice a scatto per

B.18.074C.0 chiusura frontale dogata, o liscia, completo di coibentazione interna realizzata con panne ... eto

1 di coibentazione interna realizzata con pannelli in polistirene estruso da 20 mm; per profondità

standard di 100 mm.

SOMMANO mq 9,56 537,13 5´134,96 139,16 2,710

34 Cassonetto in PVC BIANCO o AVORIO realizzato con profili a 2 camere, cornice a scatto per

B.18.074C.0 chiusura frontale dogata, o liscia, completo di coibentazione interna realizzata con panne ... rd

2 di 100 mm. Variazione di Prezzo su cassonetto in PVC BIANCO o AVORIO per ogni 100 mm

di profondità oltre lo standard.

SOMMANO cad 19,12 44,55 851,80 0,00

35 Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili

B.18.077.03 fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o p ... a,

carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato

di ferro In plastica

SOMMANO mq 36,14 50,12 1´811,34 749,16 41,360

36 Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura ,completo Per persiane

B.18.079.01 avvolgibili

SOMMANO cad 18,00 62,38 1´122,84 111,62 9,940

37 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di

B.21.003.01 pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a

spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata.

SOMMANO mq 2´115,06 5,80 12´267,33 7´079,49 57,710

38 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti

B.21.004.01 esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei p ... ativi alle

COMMITTENTE: A.T.E.R. di Potenza
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singole operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassatura di

pittura murale

SOMMANO mq 1´520,06 1,43 2´173,69 1´717,63 79,020

39 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a

B.21.006.01 completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa

SOMMANO mq 2´904,55 3,14 9´120,29 3´613,46 39,620

40 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti

B.21.012.01 interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la  ...  ad uno strato

di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.

bianca

SOMMANO mq 3´060,71 13,89 42´513,27 21´571,22 50,740

41 Fornitura e posa in opera di terminale per canne fumarie o di esalazione in acciaio INOX del

B.22.014.02 tipo a cappello cinese, dato in opera su canna fumaria in acciaio. Terminale per condotta in

acciaio INOX a del tipo a cappello cinese, diametro interno 150 mm

SOMMANO cad 8,00 98,05 784,40 84,08 10,720

42 Fornitura e posa in opera di aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un

B.22.017.01 asse in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario. Aspiratore eolico diametro 150 mm

SOMMANO cad 7,00 197,78 1´384,46 62,44 4,510

43 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t

B.25.001.01 del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico,

ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per

ogni Km.;

SOMMANO mc/km 2´942,54 0,56 1´647,81 455,81 27,660

44 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni

B.25.002.01 e rimozioni effettuta con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata

superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di

discarica.

SOMMANO mc/km 1´691,66 0,57 964,24 341,54 35,420

45 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.06 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.

cer 17 02 01 - legno

SOMMANO ql 140,23 8,75 1´227,04 0,00

46 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.07 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.

cer 17 02 02 - vetro

SOMMANO ql 1´438,40 1,93 2´776,12 0,00

47 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.17 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti,

compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04

05 - ferro e acciaio

SOMMANO ql 564,56 7,33 4´138,23 0,00

48 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.40 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

fiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01,

17 09 02 e 17 09 03

SOMMANO ql 215,56 3,09 666,07 0,00

49 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua,

D1.03.003.01 fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono  ...  per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o

vasca, lavatrice)

SOMMANO cad 8,00 420,48 3´363,84 2´011,92 59,810

50 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua,

D1.03.003.02 fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono  ... e e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per cucina (Lavello

e lavastoviglie)

SOMMANO cad 4,00 159,96 639,84 423,12 66,130

51 Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring

D1.03.014.01 fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della c ... lle

COMMITTENTE: A.T.E.R. di Potenza
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apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC

per ambienti civili

SOMMANO cad 36,00 56,57 2´036,52 1´243,71 61,070

52 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi igienico-sanitari con

D1.03.016.01 alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,  ... nere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili

SOMMANO cad 6,00 45,39 272,34 173,82 63,830

53 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi igienico-sanitari con

D1.03.017.01 alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,  ... onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili

SOMMANO cad 6,00 61,05 366,30 150,30 41,040

54 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo

D1.03.020.08 di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/ ... o per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con

miscelatore monocomando

SOMMANO cad 4,00 422,18 1´688,72 186,08 11,020

55 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di

D1.03.021.01 scarico a parete, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, plac ...  altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

SOMMANO cad 13,00 305,86 3´976,18 611,13 15,370

56 Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, fornita e posta in opera, composta da valvola

D1.03.028.01 con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, compl ... ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Raccorderia e rubinetteria per

impianto lavatrice

SOMMANO cad 6,00 60,25 361,50 156,42 43,270

57 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di

D1.03.029.01 gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibil ... per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con

gruppo monocomando

SOMMANO cad 13,00 339,24 4´410,12 741,78 16,820

58 Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo

D1.03.031.01 erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette  ... tro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo

monocomando

SOMMANO cad 11,00 270,84 2´979,24 619,67 20,800

59 Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm, fornita e posta in opera, completa di

D1.03.032.02 gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi l'uso de ... ro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vasca in acciaio smaltato con

gruppo monocomando

SOMMANO cad 2,00 458,79 917,58 109,20 11,900

60 Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone, fornita e posta in opera,

D1.04.009.01 compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Saracinesca in ottone di diametro 3/8"

SOMMANO cad 21,00 11,02 231,42 108,15 46,740

61 Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di rame in barre nudo per fluidi e gas in

D2.01.005.03 pressione, conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni saranno a raccordi mecc ... ti, ed

escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc.). e dei

cunicoli. d. 16x1.

SOMMANO m 77,00 14,05 1´081,85 383,81 35,480

62 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile, con corpo in ottone,

D2.02.005.01 molla in acciaio inox AISI 304 e attacchi filettati, certificata e tarata INAIL, da 9 ... tazione del

combustibile a flusso avviato, corpo in ottone, attacco filettato F, taratura a 98°C o 110°C,

diametro 1/2'.

SOMMANO cad 7,00 297,78 2´084,46 194,46 9,330

63 Fornitura e posa in opera di valvola termostatica per radiatori, con corpo in ottone e attacchi a

D2.02.016.01 squadra o diritti, fornita di guarnizione di tenuta in EPDM, pressione massima di  ... ione e

adattatore a guscio antimanomissione. Valvola termostatica, pressione massima di esercizio 10

bar, diametro 3/8'.

COMMITTENTE: A.T.E.R. di Potenza
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R I P O R T O 263´806,83 85´648,20

SOMMANO cad 54,00 54,89 2´964,06 338,50 11,420

64 Fornitura e posa in opera di defangatore - disaeratore, con corpo in ottone, attacchi filettati

D2.02.027.01 femmina, rubinetto di scarico con portagomma. Pressione massima di scarico 10 bar, c ... elle

fino a 5 um. Defangatore/disaeratore, con corpo in ottone attacchi filettati e rubinetto di scarico,

diametro 3/4'.

SOMMANO cad 8,00 179,88 1´439,04 198,32 13,780

65 Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento (classe A secondo direttiva europea) per

D2.03.011.01 riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, con scambiatore termico in acciaio i ... ne,

completa di raccordi per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, potenza termica

da 24 kW fino a 26 kW.

SOMMANO cad 8,00 2´063,41 16´507,28 1´358,56 8,230

66 Fornitura e posa in opera di Piastre in alluminio pressofuso preverniciate premontati a misura ,

D2.06.002.01 W.da 114 a 130 ad elemento, posate in opera con tappi, staffe, guarnizioni , valvol ... sfiato,

valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. altezza 581 e 681

profondita' 80.

SOMMANO watt 27´738,96 0,23 6´379,96 708,80 11,110

67 Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla tensione di rete o con

D2.09.001.01 batterie autonome, contatto ON-OFF o in commutazione, funzione di riscaldamento e raf ... e le

opere murarie. Termostato ambientale con fissaggio a parete e display digitale per l'indicazione

della temperatura.

SOMMANO cad 8,00 84,89 679,12 50,08 7,380

68 Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di centralino elettrico

D3.04.006.02 generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli i ...  in uscita

sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 270 x 230 mm

(8 mod. DIN).

SOMMANO cad 8,00 26,41 211,28 48,64 23,030

69 Interruttore magnetotermico, P.l. 4.5 kA Fornitura e posa in opera di interruttore

D3.04.008.05 magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo

modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti. Bipolare da 10 a 32 A

SOMMANO cad 40,00 29,32 1´172,80 244,80 20,870

70 Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di interruttori

D3.04.015.02 differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente sinusoidali econ componenti

unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti Bipolare da 25 A con Id: 0.03 A

SOMMANO cad 8,00 60,61 484,88 50,40 10,390

71 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del

D3.07.001 diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el

tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni

altro onere emagistero.

SOMMANO cad 112,00 37,81 4´234,72 1´980,56 46,770

72 Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del

D3.07.008.01 diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un cond ...

placca di rivestimento inalluminio anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed

ogni altro onere emagistero.

SOMMANO cad 24,00 48,10 1´154,40 447,68 38,780

73 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della

D3.07.016.01 muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce

interrotto a soffitto

SOMMANO cad 112,00 10,35 1´159,20 915,92 79,010

74 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della

D3.07.016.03 muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto

luce a parete

SOMMANO cad 24,00 7,76 186,24 147,20 79,030

75 Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia

D3.08.002.01 del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... o

il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro

onere e magistero.

SOMMANO cad 88,00 51,02 4´489,76 1´812,48 40,370

76 Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia

COMMITTENTE: A.T.E.R. di Potenza
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D3.08.003.01 del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un c ... o

il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro

onere e magistero.

SOMMANO cad 32,00 56,32 1´802,24 665,36 36,920

77 Punto presa interbloccata con interruttore magnetotermico 16 APunto presa di corrente 2x16A

D3.08.010.01 interbloccata costituito da tubazione in PVCrigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di ... o il

fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro

onere e magistero.

SOMMANO cad 8,00 117,30 938,40 186,16 19,840

78 Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della

D3.08.016.01 muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... a dorsale;

la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la

tinteggiatura.

SOMMANO cad 120,00 15,52 1´862,40 1´471,84 79,030

79 Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di

D3.08.021.01 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale SAT passante del tipo m ... , il

fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro

onere e magistero.

SOMMANO cad 16,00 75,46 1´207,36 317,76 26,320

80 Citofono installabile in impianti 2 fili audio e video. E' dotato di pulsantiera apertura serratura,

D3.15.007.01 luci scale e attuazione generica. Può essere installato a parete, usando la staffa a corredo,

oppure da incasso usando gli appositi accessori colore bianco

SOMMANO cad 8,00 115,02 920,16 43,12 4,690

Parziale LAVORI A MISURA euro 311´600,13 96´634,38 31,012

T O T A L E   euro 311´600,13 96´634,38 31,012
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 311´600,13 96´634,38 31,012

M:001 U.I. 1643 - VIA M. PREZIUSO n.2 euro 44´451,13 11´055,58 24,871

M:001.001      Opere edili euro 33´467,36 7´540,20 22,530

M:001.001.002           Demolizioni e rimozioni euro 1´173,65 851,03 72,511

M:001.001.003           Trasporto e conferimenti in discarica euro 2´152,21 67,24 3,124

M:001.001.004           Opere murarie, massetti ed intonaci euro 1´062,70 790,46 74,382

M:001.001.008           Pavimenti e rivestimenti euro 2´435,52 644,02 26,443

M:001.001.009           Infissi interni ed esterni euro 17´296,39 333,39 1,928

M:001.001.010           Tinteggiature euro 9´346,89 4´854,06 51,932

M:001.002      Opere impiantistiche euro 10´983,77 3´515,38 32,005

M:001.002.005           Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 1´618,51 679,62 41,990

M:001.002.006           Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 6´826,68 1´747,00 25,591

M:001.002.007           Revisione/Rifacimento impianto elettrico euro 2´538,58 1´088,76 42,889

M:002 U.I. 1656 - VIA M. PREZIUSO n.17 euro 44´451,13 11´055,58 24,871

M:002.001      Opere edili euro 33´467,36 7´540,20 22,530

M:002.001.002           Demolizioni e rimozioni euro 1´173,65 851,03 72,511

M:002.001.003           Trasporto e conferimenti in discarica euro 2´152,21 67,24 3,124

M:002.001.004           Opere murarie, massetti ed intonaci euro 1´062,70 790,46 74,382

M:002.001.008           Pavimenti e rivestimenti euro 2´435,52 644,02 26,443

M:002.001.009           Infissi interni ed esterni euro 17´296,39 333,39 1,928

M:002.001.010           Tinteggiature euro 9´346,89 4´854,06 51,932

M:002.002      Opere impiantistiche euro 10´983,77 3´515,38 32,005

M:002.002.005           Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 1´618,51 679,62 41,990

M:002.002.006           Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 6´826,68 1´747,00 25,591

M:002.002.007           Revisione/Rifacimento impianto elettrico euro 2´538,58 1´088,76 42,889

M:003 U.I. 2488 - VIA A. SPINELLI n.3 euro 27´227,08 6´940,42 25,491

M:003.001      Opere edili euro 19´060,33 4´351,59 22,831

M:003.001.002           Demolizioni e rimozioni euro 554,45 394,80 71,206

M:003.001.003           Trasporto e conferimenti in discarica euro 1´118,13 37,68 3,370

M:003.001.004           Opere murarie, massetti ed intonaci euro 323,95 244,00 75,320

M:003.001.008           Pavimenti e rivestimenti euro 836,78 222,92 26,640

M:003.001.009           Infissi interni ed esterni euro 9´978,14 218,22 2,187

M:003.001.010           Tinteggiature euro 6´248,88 3´233,97 51,753

M:003.002      Opere impiantistiche euro 8´166,75 2´588,83 31,700

M:003.002.005           Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 915,94 160,40 17,512

M:003.002.006           Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 4´712,23 1´339,67 28,430

M:003.002.007           Revisione/Rifacimento impianto elettrico euro 2´538,58 1´088,76 42,889

M:004 U.I. 2491 - VIA A. SPINELLI n.3 euro 44´574,55 14´616,55 32,791

M:004.001      Opere edili euro 33´487,80 11´236,29 33,553

M:004.001.002           Demolizioni e rimozioni euro 5´589,94 3´660,31 65,480

M:004.001.003           Trasporto e conferimenti in discarica euro 1´985,44 143,18 7,211

M:004.001.004           Opere murarie, massetti ed intonaci euro 3´558,60 2´439,24 68,545

M:004.001.008           Pavimenti e rivestimenti euro 6´126,80 1´541,37 25,158

M:004.001.009           Infissi interni ed esterni euro 9´978,14 218,22 2,187

M:004.001.010           Tinteggiature euro 6´248,88 3´233,97 51,753

M:004.002      Opere impiantistiche euro 11´086,75 3´380,26 30,489

M:004.002.005           Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 2´311,53 782,47 33,851

M:004.002.006           Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 6´236,64 1´509,03 24,196

M:004.002.007           Revisione/Rifacimento impianto elettrico euro 2´538,58 1´088,76 42,889

COMMITTENTE: A.T.E.R. di Potenza
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M:005 U.I. 4310 - VIA L. SINISGALLI n.2 euro 41´704,22 9´715,80 23,297

M:005.001      Opere edili euro 30´504,33 6´266,45 20,543

M:005.001.002           Demolizioni e rimozioni euro 1´438,66 948,82 65,952

M:005.001.003           Trasporto e conferimenti in discarica euro 1´860,94 62,27 3,346

M:005.001.004           Opere murarie, massetti ed intonaci euro 796,19 578,86 72,704

M:005.001.008           Pavimenti e rivestimenti euro 4´323,39 1´141,71 26,408

M:005.001.009           Infissi interni ed esterni euro 15´859,07 310,35 1,957

M:005.001.010           Tinteggiature euro 6´226,08 3´224,44 51,789

M:005.002      Opere impiantistiche euro 11´199,89 3´449,35 30,798

M:005.002.005           Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 2´424,67 851,56 35,121

M:005.002.006           Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 6´236,64 1´509,03 24,196

M:005.002.007           Revisione/Rifacimento impianto elettrico euro 2´538,58 1´088,76 42,889

M:006 U.I. 4323 - VIA L. SINISGALLI n.1 euro 33´610,01 12´838,81 38,199

M:006.001      Opere edili euro 22´363,92 9´037,90 40,413

M:006.001.002           Demolizioni e rimozioni euro 2´194,94 1´519,25 69,216

M:006.001.003           Trasporto e conferimenti in discarica euro 503,07 39,10 7,772

M:006.001.004           Opere murarie, massetti ed intonaci euro 1´332,60 972,02 72,942

M:006.001.008           Pavimenti e rivestimenti euro 3´133,11 819,37 26,152

M:006.001.009           Infissi interni ed esterni euro 6´141,03 985,35 16,045

M:006.001.010           Tinteggiature euro 9´059,17 4´702,81 51,912

M:006.002      Opere impiantistiche euro 11´246,09 3´800,91 33,798

M:006.002.005           Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 3´770,84 1´261,33 33,450

M:006.002.006           Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 4´936,67 1´450,82 29,389

M:006.002.007           Revisione/Rifacimento impianto elettrico euro 2´538,58 1´088,76 42,889

M:007 U.I. 4334 - VIA L. SINISGALLI n.1 euro 33´610,01 12´838,81 38,199

M:007.001      Opere edili euro 22´363,92 9´037,90 40,413

M:007.001.002           Demolizioni e rimozioni euro 2´194,94 1´519,25 69,216

M:007.001.003           Trasporto e conferimenti in discarica euro 503,07 39,10 7,772

M:007.001.004           Opere murarie, massetti ed intonaci euro 1´332,60 972,02 72,942

M:007.001.008           Pavimenti e rivestimenti euro 3´133,11 819,37 26,152

M:007.001.009           Infissi interni ed esterni euro 6´141,03 985,35 16,045

M:007.001.010           Tinteggiature euro 9´059,17 4´702,81 51,912

M:007.002      Opere impiantistiche euro 11´246,09 3´800,91 33,798

M:007.002.005           Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 3´770,84 1´261,33 33,450

M:007.002.006           Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 4´936,67 1´450,82 29,389

M:007.002.007           Revisione/Rifacimento impianto elettrico euro 2´538,58 1´088,76 42,889

M:008 U.I. 15168 - P.za A. Foscolo n.1 euro 9´192,22 3´443,10 37,457

M:008.001      Opere edili euro 2´449,16 1´038,77 42,413

M:008.001.002           Demolizioni e rimozioni euro 768,60 553,39 72,000

M:008.001.009           Infissi interni ed esterni euro 1´680,56 485,38 28,882

M:008.002      Opere impiantistiche euro 6´743,06 2´404,33 35,656

M:008.002.006           Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 4´204,48 1´315,57 31,290

M:008.002.007           Revisione/Rifacimento impianto elettrico euro 2´538,58 1´088,76 42,889

M:009 U.I. 15211 - P.za A. Foscolo n.1 euro 13´708,08 5´576,30 40,679

M:009.001      Opere edili euro 11´417,41 5´200,89 45,552

M:009.001.002           Demolizioni e rimozioni euro 387,31 219,90 56,776

M:009.001.003           Trasporto e conferimenti in discarica euro 572,22 170,77 29,843

M:009.001.004           Opere murarie, massetti ed intonaci euro 1´394,37 1´046,71 75,067

M:009.001.008           Pavimenti e rivestimenti euro 3´438,82 905,33 26,327

M:009.001.009           Infissi interni ed esterni euro 355,38 270,34 76,071

M:009.001.010           Tinteggiature euro 5´269,31 2´587,84 49,112

COMMITTENTE: A.T.E.R. di Potenza
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M:009.002      Opere impiantistiche euro 2´290,67 375,41 16,389

M:009.002.005           Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 2´290,67 375,41 16,389

M:010 U.I. 16922 - VIA M. PREZIUSO n.2 euro 5´363,62 2´977,13 55,506

M:010.001      Opere edili euro 363,62 244,63 67,276

M:010.001.009           Infissi interni ed esterni euro 363,62 244,63 67,276

M:010.002      Opere impiantistiche euro 5´000,00 2´732,50 54,650

M:010.002.006           Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 5´000,00 2´732,50 54,650

M:012 U.I. 16928 - VIA M. PREZIUSO n.17 euro 13´708,08 5´576,30 40,679

M:012.001      Opere edili euro 11´417,41 5´200,89 45,552

M:012.001.002           Demolizioni e rimozioni euro 387,31 219,90 56,776

M:012.001.003           Trasporto e conferimenti in discarica euro 572,22 170,77 29,843

M:012.001.004           Opere murarie, massetti ed intonaci euro 1´394,37 1´046,71 75,067

M:012.001.008           Pavimenti e rivestimenti euro 3´438,82 905,33 26,327

M:012.001.009           Infissi interni ed esterni euro 355,38 270,34 76,071

M:012.001.010           Tinteggiature euro 5´269,31 2´587,84 49,112

M:012.002      Opere impiantistiche euro 2´290,67 375,41 16,389

M:012.002.005           Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 2´290,67 375,41 16,389

TOTALE  euro 311´600,13 96´634,38 31,012

     Potenza, 29/04/2024

Il Tecnico

geom. Aldo NOTAR FRANCESCO
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COMMITTENTE: A.T.E.R. di Potenza

A   R I P O R T A R E 


