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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco acciaio in un impianto di
025273e (DE |riscaldamento centralizzato condominiale funzionante: detentore a squadra, @ 3/8"
11sem2022) SOMMANO cad 54,00 57,33 3095,82 2°662,41| 86,000
2 Compilazione del libretto di impianto per la climatizzazione ai sensi del DPR 74-2013 con
025288 (DEI |rilevamento delle caratteristiche di tutte le apparecchiature installate
I sem2022) SOMMANO cad 8,00 90,44 723,52 723,52| 100,000
3 Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del
025289a (DE |DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti
I1sem2022) |con potenza compresa tra 10 e 34 kW
SOMMANO cad 8,00 85,86 686,88 686,88| 100,000
4 Nolo di carotatrice con funzionamento oleodinamico o ad aria compressa, completa di
A.01.030.02 |incastellatura, dischi di carborundum e quant'altro occorrente, compresa la prestazione continua
... dei dischi ed accessori, esclusa la produzione di aria compressa: funzionante, esclusa la
produzione dell'aria compressa
SOMMANO ora 7,00 49,02 343,14 197,89| 57,670
5 Pulizia di ambienti contaminati da escrementi di volatilie altro materiale organico, compreso la
AP_01 sanificazione e disinfettazione delle superfici interessate, il carico, il trasport ... e magistero per
rendere gli ambienti abitabili.
a. prezzo di applicazione per trattamento di superfici fino a mq. 10,00
SOMMANO a corpo 18,00 384,30 6917,40 4'980,54| 72,000
6 Demolizione completa della stanza da bagno, fino al quinto solaio, comprensiva delle seguenti
AP 02 fasi:
- rimozione di tutti i sanitari comprese le rubinetterie, i tubi di raccordo est ... - trasporto e
smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali provenienti dalle demolizioni e dalle
rimozioni.
SOMMANO a corpo 4,00 779,64 3'118,56 17921,96| 61,630
7 Demolizione completa del bagno di servizio, fino al quinto solaio, comprensiva delle seguenti
AP 03 fasi:
- rimozione dei pezzi igienici, degli accessori quali porta sapone e appendini, ... - trasporto e
smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali provenienti dalle demolizioni ¢ dalle
rimozioni;
SOMMANO a corpo 4,00 503,09 2012,36 1'492,76| 74,180
8 Fomitura e posa in opera di canna fumaria in polipropilene PPS idonea per scarico fumi di
AP_04 caldaie a condensazione. La canna fumaria sara completa di TEE a 90° dotato di tappo e pr ...
oltre comprese nel prezzo di applicazione le curve e le staffe di sostegno a collare in acciaio
zincato. Diametro 80mm..
SOMMANO ml 56,00 52,60 2'945,60 1'442,48| 48,972
9 Lavaggio chimico del circuito idraulico dell'impianto di riscaldamento per l'eliminazione delle
AP_05 morchie e dei fanghi all'interno del circuito di distribuzione mediante l'introduzio ... ciacquo
con acqua, nonche il nuovo riempimento con l'inserimento all'interno del circuito di un inibitore
di protezione.
SOMMANO a corpo 8,00 448,21 3'585,68 2'868,56| 80,000
10 Sostituzione della serratura della porta di ingresso, compreso lintervento di personale
AP_06 specializzato, il diritto di chiamata, le spese di viaggio di andata e ritorno. Per la sostituzione
della serratura di sicurezza a doppia mappa.
SOMMANO cad 3,00 126,70 380,10 193,20/ 50,830
11 Verifica di funzionamento dellimpianto di riscaldamento a pavimento esistente al fine di
AP_07 appurare le problematiche ed attuare tutti gli interventi tecnici necessari per ripristina ... nenti
tecnologici che necessita, nonche la finale verifica di corretto funzionamento dell'impianto a
servizio della U.I.
SOMMANO a 1,00  5°000,00 5°000,00 2'732,50| 54,650
12 Revisione di porta-balcone e finestre in legno, alluminio, ferro e PVC, compreso:
AP_08 - registrazione dei cardini delle ante apribili;
- eventuale integrazione della ferramaenta occorr ... endere l'infisso perfettamente funzionanate.
11 prezzo si riferisce per singolo infisso di qualsiasi forma e dimensione.
SOMMANO cadauno 43,00 59,23 2'546,89 1'937,44| 76,070
13 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili
B.02.014.01 |di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i
A RIPORTARE 31355,95 21°840,14
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 31355,95 21°840,14
relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez.
fino acm. 5;
SOMMANO mq 65,65 9,33 612,51 383,37| 62,590
14 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili
B.02.014.03 |di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ale di
risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in
pitoltre i 5 cm;
SOMMANO mq 196,95 1,84 362,39 226,49| 62,500
15 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso
B.02.015.04 |sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... e
ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette,
gres, mosaico di gress
SOMMANO mq 83,19 9,00 748,71 301,95| 40,330
16 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso
B.02.015.09 |sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ...
erracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza
recupero dei materiali;
SOMMANO mq 160,28 5,81 931,22 542,80/ 58,290
17 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al
B.02.020.02 |loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro la ... il
trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con
superficie da 0.75 a 2 mq.;
SOMMANO mq 9,56 12,88 123,14 96,22 178,150
18 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al
B.02.020.05 |loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro I'a ... e per il
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di tapparelle avvolgibili in legno o
in plastica;
SOMMANO mq 87,80 4,54 398,60 311,32 78,100
19 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione
B.02.023.01 |serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ...
trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con
superficie sup. a 2 mq;
SOMMANO mq 71,92 6,74 484,74 373,97| 77,150
20 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con
B.02.026.01 |gli oneri come alle premesse, pit la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento
ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di
scarico ¢ sifone;
SOMMANO cad 4,00 11,80 47,20 32,24| 68,310
21 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con
B.02.026.03 |gli oneri come alle premesse, piu la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello,
compreso sifone esterno;
SOMMANO cad 4,00 11,15 44,60 30,36/ 68,070
22 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con
B.02.026.04 |gli oneri come alle premesse, piu la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet, compresi tubetti di
raccordo al muro;
SOMMANO cad 2,00 11,20 22,40 15,18 67,770
23 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con
B.02.026.05 |gli oneri come alle premesse, pitl la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di
erogazione a muro;
SOMMANO cad 2,00 19,81 39,62 28,52 71,980
24 Rimozione di articoli vari, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse con esclusione
B.02.027.09 |degli oneri di ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di placche compreso frutti e cassette portafrutta;
SOMMANO cad 240,00 2,02 484,80 378,16/ 78,000
25 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici
B.06.010.01 |murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e sp ... sabbia di
fiume, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
spessore 4 cm
A RIPORTARE 35655,88 247560,72
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 35'655,88 24°560,72
SOMMANO mq 132,38 13,00 1'720,94 17242,87| 72,220
26 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici
B.06.010.03 |murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e sp ... il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in piu o in
meno di spessore
SOMMANO mq 418,46 5,67 2'372,66 17488,12| 62,720
27 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia
B.13.015.03 |orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalita di misurazione come all ... oneri
connessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su
superfici orizzontali
SOMMANO mq 317,56 25,71 8'164,48 6'149,49| 75,320
28 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualita, rispondente alle norme UNI
B.14.019.01 |EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a scelta della D.L., forn ... itura
finale, e ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
dimensioni 30x30 cm
SOMMANO mq 132,38 52,71 6977,77 1696,29| 24,310
29 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualita, di qualsiasi
B.14.123.02 |forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... a
pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
dimensioni 25x40 cm
SOMMANO mq 373,50 59,77 22°324,10 5'947,15| 26,640
30 Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battentecostituito da una doppia
B.18.002.01 |lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e n ... ta deve
essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. ad un'anta dimensioni cm
80-85-90 x 210-220
SOMMANO cad 6,00 1'147,49 6'884,94 479,221 6,960
31 Fomitura e posa in opera di finestre o porte finestre realizzate con profili in PVC (Cloruro di
B.18.072.02 |Polivinile), sistema a 2 guarnizioni di battuta (1 su anta e 1 su telaio ), 5 camer ... nte <o =a
37 dB e fattore solare vetrocamera compreso tra 50 e 60 %; per serramenti con apertura a
battente e ribalta.
SOMMANO mq 71,92 772,99 55'593,42 1'045,16| 1,880
32 Fomitura e posa in opera di finestre o porte finestre realizzate con profili in PVC (Cloruro di
B.18.072.08 |Polivinile), sistema a 2 guarnizioni di battuta (1 su anta e 1 su telaio ), 5 camer ... stre in PVC
RIVESTITO con pellicole acriliche per Rivestimento 1 lato ( interno o esterno ). ( Percentuale
del 20.32 %)
SOMMANO mq 71,92 154,60 11°118,84 0,00
33 Cassonetto in PVC BIANCO o AVORIO realizzato con profili a 2 camere, cornice a scatto per
B.18.074C.0 |chiusura frontale dogata, o liscia, completo di coibentazione interna realizzata con panne ... eto
1 di coibentazione interna realizzata con pannelli in polistirene estruso da 20 mm; per profondita
standard di 100 mm.
SOMMANO mq 9,56 537,13 5'134,96 139,16/ 2,710
34 Cassonetto in PVC BIANCO o AVORIO realizzato con profili a 2 camere, cornice a scatto per
B.18.074C.0 |chiusura frontale dogata, o liscia, completo di coibentazione interna realizzata con panne ... rd
2 di 100 mm. Variazione di Prezzo su cassonetto in PVC BIANCO o AVORIO per ogni 100 mm
di profondita oltre lo standard.
SOMMANO cad 19,12 44,55 851,80 0,00
35 Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili
B.18.077.03 |fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o p ... a,
carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato
di ferro In plastica
SOMMANO mq 36,14 50,12 1'811,34 749,16 41,360
36 Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura ,completo Per persiane
B.18.079.01 |avvolgibili
SOMMANO cad 18,00 62,38 17122,84 111,62 9,940
37 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di
B.21.003.01 |pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a
spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata.
SOMMANO mq| 2'115,06 5,80 12267,33 7°079,49| 57,710
38 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti
B.21.004.01 |esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei p ... ativi alle
A RIPORTARE 172°001,30 50°688,45
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 172°001,30 50°688,45
singole operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassatura di
pittura murale
SOMMANO mq 1'520,06 1,43 2°'173,69 1'717,63| 79,020
39 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici gia preparate, fino a
B.21.006.01 |completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa
SOMMANO mq| 2'904,55 3,14 9'120,29 3'613,46| 39,620
40 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti
B.21.012.01 |interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo ¢ compresa la ... ad uno strato
di isolante dato a pennello,¢ esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.
bianca
SOMMANO mq| 37060,71 13,89 42'513,27 21°571,22| 50,740
41 Fomitura e posa in opera di terminale per canne fumarie o di esalazione in acciaio INOX del
B.22.014.02 |tipo a cappello cinese, dato in opera su canna fumaria in acciaio. Terminale per condotta in
acciaio INOX a del tipo a cappello cinese, diametro interno 150 mm
SOMMANO cad 8,00 98,05 784,40 84,08 10,720
42 Fomitura e posa in opera di aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un
B.22.017.01 |asse in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario. Aspiratore eolico diametro 150 mm
SOMMANO cad 7,00 197,78 1'384,46 62,44 4510
43 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t
B.25.001.01 |del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico,
ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per
ogni Km.;
SOMMANO mc/km|  2°942,54 0,56 1'647,81 455,81 27,660
44 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni
B.25.002.01 |e rimozioni effettuta con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata
superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di
discarica.
SOMMANO mc/km 1'691,66 0,57 964,24 341,54| 35,420
45 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.06 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...
ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
cer 17 02 01 - legno
SOMMANO ql 140,23 8,75 1227,04 0,00
46 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.07 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...
ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
cer 17 02 02 - vetro
SOMMANO (! 1'438,40 1,93 2776,12 0,00
47 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.17 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04
05 - ferro e acciaio
SOMMANO ql 564,56 7,33 4'138,23 0,00
48 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.40 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...
fiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01,
170902 ¢ 17 09 03
SOMMANO ql 215,56 3,09 666,07 0,00
49 Fomitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua,
D1.03.003.01 | fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono ... per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o
vasca, lavatrice)
SOMMANO cad 8,00 420,48 3'363,84 2°011,92| 59,810
50 Fomitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua,
D1.03.003.02| fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono ...e e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per cucina (Lavello
e lavastoviglie)
SOMMANO cad 4,00 159,96 639,84 423,12 66,130
51 Fomitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring
D1.03.014.01 | fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle della ¢ ... lle
A RIPORTARE 2437400,60 807969,67

COMMITTENTE: A.T.E.R. di Potenza




pag. 5

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 2437400,60 807969,67
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC
per ambienti civili
SOMMANO cad 36,00 56,57 2036,52 17243,71| 61,070
52 Fomitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi igienico-sanitari con
D1.03.016.01 |alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, ... nere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili
SOMMANO cad 6,00 45,39 272,34 173,82| 63,830
53 Fomitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi igienico-sanitari con
D1.03.017.01 |alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, ... onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per
ambienti civili
SOMMANO cad 6,00 61,05 366,30 150,30| 41,040
54 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo
D1.03.020.08|di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/ ... o per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con
miscelatore monocomando
SOMMANO cad 4,00 422,18 1'688,72 186,08 11,020
55 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di
D1.03.021.01|scarico a parete, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, plac ... altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con
cassetta a parete
SOMMANO cad 13,00 305,86 3976,18 611,13| 15,370
56 Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, fornita e posta in opera, composta da valvola
D1.03.028.01|con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, compl ... ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Raccorderia e rubinetteria per
impianto lavatrice
SOMMANO cad 6,00 60,25 361,50 156,42| 43,270
57 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di
D1.03.029.01 | gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibil ... per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con
gruppo monocomando
SOMMANO cad 13,00 339,24 4410,12 741,78 16,820
58 Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito ¢ posto in opera, completo di gruppo
D1.03.031.01 |erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette ... tro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo
monocomando
SOMMANO cad 11,00 270,84 2979,24 619,67| 20,800
59 Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm, fornita e posta in opera, completa di
D1.03.032.02| gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi l'uso de ... ro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vasca in acciaio smaltato con
gruppo monocomando
SOMMANO cad 2,00 458,79 917,58 109,20/ 11,900
60 Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone, fornita e posta in opera,
D1.04.009.01|compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Saracinesca in ottone di diametro 3/8"
SOMMANO cad 21,00 11,02 231,42 108,15| 46,740
61 Fomitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di rame in barre nudo per fluidi e gas in
D2.01.005.03 | pressione, conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni saranno a raccordi mecc ... ti, ed
escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc.). e dei
cunicoli. d. 16x1.
SOMMANO m 77,00 14,05 1'081,85 383,81| 35,480
62 Fomitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile, con corpo in ottone,
D2.02.005.01|molla in acciaio inox AISI 304 e attacchi filettati, certificata e tarata INAIL, da 9 ... tazione del
combustibile a flusso avviato, corpo in ottone, attacco filettato F, taratura a 98°C o 110°C,
diametro 1/2'.
SOMMANO cad 7,00 297,78 2°084,46 194,46/ 9,330
63 Fomitura e posa in opera di valvola termostatica per radiatori, con corpo in ottone e attacchi a
D2.02.016.01|squadra o diritti, fornita di guarnizione di tenuta in EPDM, pressione massima di ... ione e
adattatore a guscio antimanomissione. Valvola termostatica, pressione massima di esercizio 10
bar, diametro 3/8'.
A RIPORTARE 263806,83 857648,20
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RIPORTO 263806,83 857648,20
SOMMANO cad 54,00 54,89 2'964,06 338,50| 11,420
64 Fomitura e posa in opera di defangatore - disaeratore, con corpo in ottone, attacchi filettati
D2.02.027.01|femmina, rubinetto di scarico con portagomma. Pressione massima di scarico 10 bar, c ... elle
fino a 5 um. Defangatore/disaeratore, con corpo in ottone attacchi filettati e rubinetto di scarico,
diametro 3/4'.
SOMMANO cad 8,00 179,88 1'439,04 198,32| 13,780
65 Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento (classe A secondo direttiva europea) per
D2.03.011.01|riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, con scambiatore termico in acciaio i ... ne,
completa di raccordi per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, potenza termica
da 24 kW fino a 26 kW.
SOMMANO cad 8,000 2°063,41 16'507,28 1'358,56| 8,230
66 Fomitura e posa in opera di Piastre in alluminio pressofuso preverniciate premontati a misura ,
D2.06.002.01|W.da 114 a 130 ad elemento, posate in opera con tappi, staffe, guarnizioni , valvol ... sfiato,
valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. altezza 581 e 681
profondita' 80.
SOMMANO watt| 27'738,96 0,23 6379,96 708,80/ 11,110
67 Fomitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla tensione di rete o con
D2.09.001.01|batterie autonome, contatto ON-OFF o in commutazione, funzione di riscaldamento e raf ... e le
opere murarie. Termostato ambientale con fissaggio a parete e display digitale per l'indicazione
della temperatura.
SOMMANO cad 8,00 84,89 679,12 50,08 7,380
68 Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di centralino elettrico
D3.04.006.02| generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli i ... in uscita
sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 270 x 230 mm
(8 mod. DIN).
SOMMANO cad 8,00 26,41 211,28 48,64 23,030
69 Interruttore magnetotermico, P.l. 4.5 kA Fornitura e posa in opera di interruttore
D3.04.008.05| magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo
modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti. Bipolare da 10 a 32 A
SOMMANO cad 40,00 29,32 1'172,80 244.80| 20,870
70 Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di interruttori
D3.04.015.02|differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente sinusoidali econ componenti
unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti Bipolare da 25 A con Id: 0.03 A
SOMMANO cad 8,00 60,61 484,88 50,40/ 10,390
71 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del
D3.07.001  |diametro di 16 mm, da due conduttori tipo NO7V-K della sezione di 1,5 mmq e daunc ... el
tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni
altro onere emagistero.
SOMMANO cad 112,00 37,81 4234,72 17980,56| 46,770
72 Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del
D3.07.008.01|diametro di 16 mm, da due conduttori tipo NO7V-K della sezione di 1,5 mmq e da un cond ...
placca di rivestimento inalluminio anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed
ogni altro onere emagistero.
SOMMANO cad 24,00 48,10 1'154,40 447,68| 38,780
73 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della
D3.07.016.01 | muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce
interrotto a soffitto
SOMMANO cad 112,00 10,35 1'159,20 915,92| 79,010
74 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della
D3.07.016.03 | muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto
luce a parete
SOMMANO cad 24,00 7,76 186,24 147,20| 79,030
75 Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia
D3.08.002.01|del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo NO7V-K della sezione di 1,5 mmq e daunc ... o
il fissaggio del tubo e della scatola portaftutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro
onere ¢ magistero.
SOMMANO cad 88,00 51,02 4'489,76 1'812,48| 40,370
76 Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia
A RIPORTARE 304'869,57 937950,14
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RIPORTO 304'869,57 937950,14
D3.08.003.01|del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo NO7V-K della sezione di 2,5 mmq e daunc ... o
il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro
onere ¢ magistero.
SOMMANO cad 32,00 56,32 1'802,24 665,36| 36,920
77 Punto presa interbloccata con interruttore magnetotermico 16 APunto presa di corrente 2x16A
D3.08.010.01 |interbloccata costituito da tubazione in PVCrigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di ... o il
fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro
onere ¢ magistero.
SOMMANO cad 8,00 117,30 938,40 186,16/ 19,840
78 Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della
D3.08.016.01 | muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... a dorsale;
la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
tinteggiatura.
SOMMANO cad 120,00 15,52 1'862,40 1'471,84| 179,030
79 Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di
D3.08.021.01|16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale SAT passante del tipom ... , il
fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro
onere ¢ magistero.
SOMMANO cad 16,00 75,46 1207,36 317,76 26,320
80 Citofono installabile in impianti 2 fili audio e video. E' dotato di pulsantiera apertura serratura,
D3.15.007.01|luci scale e attuazione generica. Pud essere installato a parete, usando la staffa a corredo,
oppure da incasso usando gli appositi accessori colore bianco
SOMMANO cad 8,00 115,02 920,16 43,12) 4,690
Parziale LAVORI A MISURA euro 311°600,13 96°634,38| 31,012
TOTALE euro 311'600,13 96°634,38| 31,012

A RIPORTARE
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RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 311'600,13 96'634,38 31,012
M:001 U.L 1643 - VIA M. PREZIUSO n.2 euro 44°451,13 11°055,58| 24,871
M:001.001 Opere edili euro 33'467,36 7'540,20| 22,530
M:001.001.002 Demolizioni e rimozioni euro 1173,65 851,03| 72,511
M:001.001.003 Trasporto e conferimenti in discarica euro 2°152,21 67,24| 3,124
M:001.001.004 Opere murarie, massetti ed intonaci euro 1°062,70 790,46 74,382
M:001.001.008 Pavimenti e rivestimenti euro 2'435,52 644,02 26,443
M:001.001.009 Infissi interni ed esterni euro 17296,39 333,39 1,928
M:001.001.010 Tinteggiature euro 9°346,89 4'854,06) 51,932
M:001.002 Opere impiantistiche euro 107983,77 3'515,38| 32,005
M:001.002.005 Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 1618,51 679,62 41,990
M:001.002.006 Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 6'826,68 17747,00| 25,591
M:001.002.007 Revisione/Rifacimento impianto elettrico euro 2°538,58 1°088,76| 42,889
M:002 U.L 1656 - VIA M. PREZIUSO n.17 euro 44°451,13 11°055,58| 24,871
M:002.001 Opere edili euro 33467,36 7°540,20| 22,530
M:002.001.002 Demolizioni e rimozioni euro 1173,65 851,03| 72,511
M:002.001.003 Trasporto e conferimenti in discarica euro 2°152,21 67,24| 3,124
M:002.001.004 Opere murarie, massetti ed intonaci euro 1062,70 790,46 74,382
M:002.001.008 Pavimenti e rivestimenti euro 2'435,52 644,02 26,443
M:002.001.009 Infissi interni ed esterni euro 17296,39 333,39 1,928
M:002.001.010 Tinteggiature euro 9°346,89 4'854,06 51,932
M:002.002 Opere impiantistiche euro 107983,77 3’515,38| 32,005
M:002.002.005 Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 1'618,51 679,62 41,990
M:002.002.006 Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 6'826,68 17747,00| 25,591
M:002.002.007 Revisione/Rifacimento impianto elettrico euro 2°538,58 1°088,76| 42,889
M:003 U.1. 2488 - VIA A. SPINELLI n.3 euro 27°227,08 6'940,42| 25,491
M:003.001 Opere edili euro 19°060,33 4'351,59| 22,831
M:003.001.002 Demolizioni e rimozioni euro 554,45 394,80, 71,206
M:003.001.003 Trasporto e conferimenti in discarica euro 1118,13 37,68/ 3,370
M:003.001.004 Opere murarie, massetti ed intonaci euro 323,95 244,00/ 75,320
M:003.001.008 Pavimenti e rivestimenti euro 836,78 222,92| 26,640
M:003.001.009 Infissi interni ed esterni euro 9'978,14 218,22} 2,187
M:003.001.010 Tinteggiature euro 67248,88 3'233,97| 51,753
M:003.002 Opere impiantistiche euro 8'166,75 2°588,83| 31,700
M:003.002.005 Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 915,94 160,40/ 17,512
M:003.002.006 Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 4712,23 17339,67| 28,430
M:003.002.007 Revisione/Rifacimento impianto elettrico euro 2'538,58 1°088,76| 42,889
M:004 U.L 2491 - VIA A. SPINELLI n.3 euro 44'574,55 14°616,55| 32,791
M:004.001 Opere edili euro 33°487,80 11236,29| 33,553
M:004.001.002 Demolizioni e rimozioni euro 5'589,94 3'660,31| 65,480
M:004.001.003 Trasporto e conferimenti in discarica euro 1'985,44 143,18, 7,211
M:004.001.004 Opere murarie, massetti ed intonaci euro 3'558,60 2°439,24| 68,545
M:004.001.008 Pavimenti e rivestimenti euro 6'126,80 1'541,37| 25,158
M:004.001.009 Infissi interni ed esterni euro 9'978,14 218,22 2,187
M:004.001.010 Tinteggiature euro 6'248,88 3'233,97| 51,753
M:004.002 Opere impiantistiche euro 11°086,75 3°380,26| 30,489
M:004.002.005 Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 2°311,53 782,47 33,851
M:004.002.006 Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 6236,64 1°509,03| 24,196
M:004.002.007 Revisione/Rifacimento impianto elettrico euro 1°088,76| 42,889

2'538,58

A RIPORTARE
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RIPORTO
M:005 U.1. 4310 - VIA L. SINISGALLI n.2 euro 41'704,22 97715,80| 23,297
M:005.001 Opere edili euro 30°504,33 6266,45| 20,543
M:005.001.002 Demolizioni € rimozioni euro 1'438,66 948,82 65,952
M:005.001.003 Trasporto e conferimenti in discarica euro 1'860,94 62,27 3,346
M:005.001.004 Opere murarie, massetti ed intonaci euro 796,19 578,86 72,704
M:005.001.008 Pavimenti e rivestimenti euro 4'323,39 1141,71| 26,408
M:005.001.009 Infissi interni ed esterni euro 15859,07 310,35 1,957
M:005.001.010 Tinteggiature euro 6226,08 3'224,44| 51,789
M:005.002 Opere impiantistiche euro 11'199,89 3°449,35| 30,798
M:005.002.005 Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 2°424,67 851,56| 35,121
M:005.002.006 Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 6236,64 1°509,03| 24,196
M:005.002.007 Revisione/Rifacimento impianto elettrico euro 2'538,58 1°088,76| 42,889
M:006 U.L 4323 - VIA L. SINISGALLI n.1 euro 33'610,01 12'838,81| 38,199
M:006.001 Opere edili euro 22°363,92 9°037,90| 40,413
M:006.001.002 Demolizioni e rimozioni euro 2°194,94 1'519,25| 69,216
M:006.001.003 Trasporto e conferimenti in discarica euro 503,07 39,101 7,772
M:006.001.004 Opere murarie, massetti ed intonaci euro 1332,60 972,02 72,942
M:006.001.008 Pavimenti e rivestimenti euro 3"133,11 819,37| 26,152
M:006.001.009 Infissi interni ed esterni euro 6'141,03 985,35 16,045
M:006.001.010 Tinteggiature euro 9°059,17 4702,81| 51,912
M:006.002 Opere impiantistiche euro 117246,09 3’800,91| 33,798
M:006.002.005 Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 3"770,84 1261,33| 33,450
M:006.002.006 Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 4936,67 1°450,82| 29,389
M:006.002.007 Revisione/Rifacimento impianto elettrico euro 2°538,58 1°088,76| 42,889
M:007 U.1. 4334 - VIA L. SINISGALLI n.1 euro 33'610,01 12°838,81| 38,199
M:007.001 Opere edili euro 22°363,92 9'037,90| 40,413
M:007.001.002 Demolizioni e rimozioni euro 2°194,94 1'519,25| 69,216
M:007.001.003 Trasporto e conferimenti in discarica euro 503,07 39,10 7,772
M:007.001.004 Opere murarie, massetti ed intonaci euro 17332,60 972,02 72,942
M:007.001.008 Pavimenti e rivestimenti euro 3"133,11 819,37| 26,152
M:007.001.009 Infissi interni ed esterni euro 6'141,03 985,35 16,045
M:007.001.010 Tinteggiature euro 9°059,17 4702,81| 51,912
M:007.002 Opere impiantistiche euro 117246,09 3’800,91| 33,798
M:007.002.005 Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 3"770,84 1261,33| 33,450
M:007.002.006 Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 4936,67 1°450,82| 29,389
M:007.002.007 Revisione/Rifacimento impianto elettrico euro 2'538,58 1°088,76| 42,889
M:008 U.L 15168 - P.za A. Foscolo n.1 euro 9192,22 3°443,10| 37,457
M:008.001 Opere edili euro 2'449,16 1'038,77| 42,413
M:008.001.002 Demolizioni e rimozioni euro 768,60 553,39| 72,000
M:008.001.009 Infissi interni ed esterni euro 1'680,56 485,38 28,882
M:008.002 Opere impiantistiche euro 6°743,06 2°404,33| 35,656
M:008.002.006 Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 4204,48 1°315,57| 31,290
M:008.002.007 Revisione/Rifacimento impianto elettrico euro 2'538,58 1°088,76| 42,889
M:009 U.L 15211 - P.za A. Foscolo n.1 euro 137708,08 5'576,30| 40,679
M:009.001 Opere edili euro 11°417,41 57200,89| 45,552
M:009.001.002 Demolizioni € rimozioni euro 387,31 219,90 56,776
M:009.001.003 Trasporto e conferimenti in discarica euro 572,22 170,77| 29,843
M:009.001.004 Opere murarie, massetti ed intonaci euro 1394,37 1°046,71| 75,067
M:009.001.008 Pavimenti e rivestimenti euro 3°438,82 905,33 26,327
M:009.001.009 Infissi interni ed esterni euro 355,38 270,34 76,071
M:009.001.010 Tinteggiature euro 57269,31 2°587,84| 49,112

A RIPORTARE
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M:009.002 Opere impiantistiche euro 2290,67 375,41 16,389
M:009.002.005 Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 2290,67 375,411 16,389
M:010 U.L 16922 - VIA M. PREZIUSO n.2 euro 5'363,62 2°977,13| 55,506
M:010.001 Opere edili euro 363,62 244,63 67,276
M:010.001.009 Infissi interni ed esterni euro 363,62 244,63 67,276
M:010.002 Opere impiantistiche euro 5°000,00 2°732,50| 54,650
M:010.002.006 Revisione/Rifacimento impianto di riscaldamento euro 5°000,00 2°732,50| 54,650
M:012 U.1. 16928 - VIA M. PREZIUSO n.17 euro 137708,08 5'576,30| 40,679
M:012.001 Opere edili euro 11'417,41 57200,89| 45,552
M:012.001.002 Demolizioni e rimozioni euro 387,31 219,90 56,776
M:012.001.003 Trasporto e conferimenti in discarica euro 572,22 170,77 29,843
M:012.001.004 Opere murarie, massetti ed intonaci euro 1394,37 1°046,71| 75,067
M:012.001.008 Pavimenti e rivestimenti euro 3°438,82 905,33 26,327
M:012.001.009 Infissi interni ed esterni euro 355,38 270,34 76,071
M:012.001.010 Tinteggiature euro 57269,31 2°587,84| 49,112
M:012.002 Opere impiantistiche euro 2290,67 375,41 16,389
M:012.002.005 Revisione/Rifacimento impianto idrico - sanitario euro 2290,67 375,41 16,389
TOTALE euro 311'600,13 96'634,38| 31,012

Potenza, 29/04/2024

11 Tecnico
geom. Aldo NOTAR FRANCESCO
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